

**CONTRATO DE REPASSE Nº 912139/2021/MDR/CAIXA**

**CONTRATO DE REPASSE QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO(A) PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E O(A) MUNICÍPIO DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO.**

Por este Instrumento Particular, as partes abaixo nominadas e qualificadas têm, entre si, justo e acordado o Contrato de Repasse de recursos orçamentários da União, em conformidade com este Contrato de Repasse e com a seguinte regulamentação: Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, e suas alterações, Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, e suas alterações, Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU nº 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alterações, Instrução Normativa MPDG Nº 02, de 24 de janeiro de 2018 e suas alterações, Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente, Diretrizes Operacionais do Gestor do Programa para o exercício, Contrato de Prestação de Serviços (CPS) firmado entre o Gestor do Programa e a Caixa Econômica Federal e demais normas que regulamentam a espécie, as quais os contratantes se sujeitam, desde já, na forma ajustada a seguir:

**SIGNATÁRIOS**

I – CONTRATANTE – A União Federal, por intermédio do Gestor do Programa MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, representada pela Caixa Econômica Federal, instituição financeira sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei nº 759, de 12 de agosto de 1969 e constituída pelo Decreto nº 66.303, de 6 de março de 1970, regendo-se pelo Estatuto Social aprovado na Assembleia Geral de 19 de janeiro de 2018, em conformidade com o Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, e suas alterações, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lote 3/4, Brasília-DF, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 00.360.305/0001-04, na qualidade de Mandatária da União, nos termos dos instrumentos supracitados, neste ato representada por BEATRIZ MARIA DA SILVA, CPF nº 335.815.251-00, residente e domiciliado(a) em Palmas-TO, conforme Procuração lavrada no 2º Tabelião de Notas e Protestos de Brasília/DF, no livro 3401P, folha 114 em 07/10/2019 e Substabelecimento lavrado no 2º Tabelião de Notas e Protestos de

1

**SAC CAIXA:** 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:** 0800 726 2492

**Ouvidoria:** 0800 725 7474

**caixa.gov.br**

Brasília/DF, no livro 3427-P, folha 011 em 20/04/2020, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE.

II – CONTRATADO – MUNICÍPIO DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE, inscrito no CNPJ-MF sob o nº 25.043.449/0001-68, neste ato representado pelo respectivo Prefeito Municipal, Senhor OLÍMPIO DOS SANTOS ARRAES, CPF nº 123.929.281-34, residente e domiciliado(a) em Avenida Araguaia, 1785 Qd 14 Lote 02, doravante denominado(a) simplesmente CONTRATADO.

## CONDIÇÕES GERAIS

### I - OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE

pavimentação de vias públicas no município de são valério..

### II – MUNICÍPIO(S) BENEFICIÁRIO(S)

São Valério da Natividade - TO.

### III - CONTRATAÇÃO SOB LIMINAR

Não  Sim

Apenas no caso de contratação sob liminar, aplica-se a Cláusula Décima Sétima desse Contrato de Repasse – Condições Gerais.

### IV – CONTRATAÇÃO SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA

Não  Sim

Documentação: Área de Intervenção, Técnica de Engenharia e Licença Ambiental.

Prazo final para entrega da documentação pelo CONTRATADO: 30/10/2022.

Prazo final para análise pela CAIXA após apresentação da documentação: 30/11/2022.

### V - DESCRIÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Recursos do Repasse da União R\$ 960.019,00 (novecentos e sessenta mil e dezenove reais).

Recursos da Contrapartida aportada pelo CONTRATADO E/OU UNIDADE EXECUTORA R\$ 1.000,00 (mil reais).

Valor de Investimento (Repasse + Contrapartida) R\$ 961.019,00 (novecentos e sessenta e um mil e dezenove reais).

Nota de Empenho nº 2021NE000753, emitida em 26/07/2021, no valor de R\$ 960.019,00 (novecentos e sessenta mil e dezenove reais), Unidade Gestora 175004, Gestão 00001.

Programa de Trabalho: 1545122171D730001.

Natureza da Despesa: 444042.

Conta Vinculada do CONTRATADO: agência nº 0793, conta nº 006.00647418-9.

### VI - PRAZOS

Término da Vigência Contratual: 31 de Agosto de 2024.

Prestação de Contas: até 60 dias após o término da vigência contratual ou conclusão da execução do objeto, o que ocorrer primeiro.

2

**SAC CAIXA:** 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:** 0800 726 2492

**Ouvidoria:** 0800 725 7474

**caixa.gov.br**



Arquivamento: 10 anos contados da apresentação da prestação de contas pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA e encerramento da operação do CR; ou da Tomada de Contas Especial, após julgamento das contas pelo TCU; ou após decorrido o prazo legal de guarda, o que ocorrer por último.

**VII - FORO**

Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado de Tocantins.

**VIII - ENDEREÇOS**

Endereço para entrega de correspondências ao CONTRATADO: AV. TOCANTINS -725 - CENTRO - CEP 77390-000 - São Valério da Natividade - TO.

Endereço para entrega de correspondências à CONTRATANTE: QUADRA ACSE 1, RUA SE 1, CJT 2, LOTE 1.

**ENDEREÇOS ELETRÔNICOS:**

Endereço eletrônico do CONTRATADO: crasdesaovaleio@hotmail.com;  
semassaovaleio@gmail.com; zeneidemraraujo@gmail.com; adm.paulofelix@hotmail.com;  
alzira.servicosocial@gmail.com; opedroavila@gmail.com;  
prefeituradesaovaleio@gmail.com; secad.saovaleio@gmail.com;  
wmcontabilll@gmail.com.

Endereço eletrônico da CONTRATANTE: gigovpm@caixa.gov.br.

Pelo presente instrumento, as partes nominadas no Contrato de Repasse, pactuam as cláusulas a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PLANO DE TRABALHO E DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA**

1 – O Plano de Trabalho aprovado no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse (PLATAFORMA+BRASIL) é parte integrante do presente Contrato de Repasse, independente de transcrição.

1.1 – A eficácia deste Instrumento está condicionada à apresentação pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA de toda a documentação relacionada no item IV das Condições Gerais deste Contrato, bem como à análise favorável pela CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no mesmo item.

1.1.1 - O CONTRATADO E/OU UNIDADE EXECUTORA, desde já e por este Instrumento, reconhece e dá sua anuência que o não atendimento das exigências no prazo fixado ou a não aprovação da documentação pela CONTRATANTE implicará a:  
a) Extinção do presente Contrato de Repasse independente de notificação, quando não houver liberação de recursos de repasse;  
b) Rescisão imediata do presente Contrato de Repasse, com o ressarcimento de eventuais despesas para elaboração do projeto básico ou termo de referência custeadas com recursos do instrumento.



**CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES**

2 – Como forma mútua de cooperação na execução do objeto do Contrato de Repasse, são obrigações das partes:

**2.1 – DA CONTRATANTE**

- I. Analisar e aceitar a documentação técnica, institucional e jurídica das propostas selecionadas;
- II. Celebrar o Contrato de Repasse, após atendimento dos requisitos pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, e publicar seu extrato, no Diário Oficial da União (DOU), e respectivas alterações, se for o caso;
- III. Acompanhar e atestar a execução físico-financeira do objeto previsto no Plano de Trabalho, com os correspondentes registros nos sistemas da União, utilizando-se para tanto dos recursos humanos e tecnológicos da CONTRATANTE;
- IV. Transferir ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA os recursos financeiros, na forma do cronograma de desembolso aprovado, observado o disposto na Cláusula Quinta deste Instrumento;
- V. Comunicar a assinatura e liberação de recursos ao Poder Legislativo na forma disposta na legislação;
- VI. Monitorar e acompanhar a conformidade física e financeira durante a execução do presente instrumento;
- VII. Analisar eventuais solicitações de reprogramação dos Projetos Técnicos ou Termos de Referência, submetendo-as, quando for o caso, ao Gestor do Programa, mediante o pagamento de taxa de reanálise;
- VIII. Verificar a realização do procedimento licitatório pelo CONTRATADO, atendo-se à documentação no que tange: a contemporaneidade do certame, aos preços do licitante vencedor e sua compatibilidade com os preços de referência, ao respectivo enquadramento do objeto ajustado com o efetivamente licitado, ao fornecimento de declaração expressa firmada por representante legal do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA atestando o atendimento às disposições legais aplicáveis, ou registro na PLATAFORMA+BRASIL que a substitua;
- IX. Aferir a execução do objeto pactuado, conforme pactuado no Plano de Trabalho, por meio da verificação da compatibilidade entre estes e o efetivamente executado, assim como verificar a regular aplicação das parcelas de recursos, de acordo com o disposto na Cláusula Quinta;
- X. Verificar a existência da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, Registro de Responsabilidade Técnica – RRT ou, quando aplicável, Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, quando se tratar de obras e serviços de engenharia;
- XI. Designar, em 10 dias contados da assinatura do instrumento, os servidores ou empregados responsáveis pelo seu acompanhamento;
- XII. Divulgar em sítio eletrônico institucional as informações referentes a valores devolvidos, bem como a causa da devolução, nos casos de não execução total do objeto pactuado, extinção ou rescisão do instrumento;



- XIII. Fornecer, quando requisitadas pelos órgãos de controle externo e nos limites de sua competência específica, informações relativas ao Contrato de Repasse independente de autorização judicial;
- XIV. Notificar previamente o CONTRATADO a inscrição como inadimplente na PLATAFORMA+BRASIL, quando detectadas impropriedades ou irregularidades no acompanhamento da execução do objeto do instrumento, devendo ser incluída no aviso a respectiva Secretaria da Fazenda ou secretaria similar, e o Poder Legislativo do órgão responsável pelo instrumento;
- XV. Receber e analisar a prestação de contas encaminhada pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, bem como notificá-lo quando da não apresentação da Prestação de Contas no prazo fixado, e/ou quando constatada a má aplicação dos recursos, instaurando, se for o caso, a correspondente Tomada de Contas Especial;
- XVI. Efetuar a devolução imediata dos saldos remanescentes da conta vinculada ao instrumento para a conta única do Tesouro Nacional, nos casos aplicáveis;
- XVII. Ter a prerrogativa de assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto, no caso de paralisação ou de ocorrência de fato relevante, de modo a evitar sua descontinuidade;
- XVIII. Realizar tempestivamente na PLATAFORMA+BRASIL os atos e os procedimentos relativos ao acompanhamento da execução do objeto, registrando aqueles que por sua natureza não possam ser realizados nesse Sistema, mantendo-o atualizado;
- XIX. Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do presente instrumento, providenciar o cancelamento dos saldos de empenho no prazo máximo de 60 (sessenta) dias.

## 2.2 – DO CONTRATADO

- I. Consignar no Orçamento do exercício corrente ou, em lei que autorize sua inclusão, os recursos necessários para executar o objeto do Contrato de Repasse e, no caso de investimento que extrapole o exercício, consignar no Plano Plurianual os recursos para atender às despesas em exercícios futuros que, anualmente constarão do seu Orçamento;
- II. Observar as condições para recebimento de recursos da União e para inscrição em restos a pagar estabelecidas pela Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000;
- III. Comprometer-se, nos casos em que couber a instituição da contribuição de melhoria, nos termos do Código Tributário Nacional, a não efetuar cobrança que resulte em montante superior à contrapartida aportada ao Contrato de Repasse;
- IV. Definir o regime de execução do objeto do Contrato de Repasse como indireto;
- V. Elaborar os projetos técnicos relacionados ao objeto pactuado e apresentar toda documentação jurídica, técnica e institucional necessária à celebração do Contrato de Repasse, de acordo com os normativos do programa, bem como apresentar documentos de titularidade dominial da área de intervenção, licenças e aprovações de projetos emitidos pelo órgão ambiental competente e concessionárias de serviços públicos, conforme o caso, nos termos da legislação aplicável;
- VI. Executar e fiscalizar os trabalhos necessários à consecução do objeto pactuado no Contrato de Repasse, observando prazos e custos, designando profissional habilitado e com experiência necessária ao acompanhamento e controle das obras e serviços

5

**SAC CAIXA:** 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:** 0800 726 2492

**Ouvidoria:** 0800 725 7474

**caixa.gov.br**



- com a respectiva ART, RRT ou, quando aplicável, TRT da prestação de serviços de fiscalização a serem realizados;
- VII. Apresentar à CONTRATANTE declaração de capacidade técnica, indicando o servidor ou servidores que acompanharão a obra ou serviço de engenharia;
- VIII. Apresentar declaração expressa atestando que possui setor específico com atribuições definidas para gestão, celebração, execução e prestação de contas dos instrumentos celebrados com a União, com lotação de, no mínimo, um servidor ou empregado público efetivo e quando não possuir setor específico para essa função, poderá atribuir as competências a setor já existente na sua estrutura administrativa, desde que tal setor conte com a lotação de, no mínimo, um servidor ou empregado público efetivo (PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 114, DE 7 DE MAIO DE 2018).
- IX. Assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execução dos produtos e serviços contratados, em conformidade com as normas brasileiras e os normativos dos programas, ações e atividades, determinando a correção de vícios que possam comprometer a fruição do benefício pela população beneficiária, quando detectados pela CONTRATANTE ou pelos órgãos de controle;
- X. Selecionar as áreas de intervenção e os beneficiários finais em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Gestor do Programa, podendo estabelecer outras que busquem refletir situações de vulnerabilidade econômica e social, informando à CONTRATANTE sempre que houver alterações;
- XI. Realizar o processo licitatório, sob sua inteira responsabilidade, assegurando a correção dos procedimentos legais, a suficiência do projeto básico ou do termo de referência, da planilha orçamentária discriminativa do percentual de Encargos Sociais Bonificação e Despesas Indiretas (BDI) utilizados, cada qual com o respectivo detalhamento de sua composição, por item de orçamento ou conjunto deles, além da disponibilização da contrapartida, quando for o caso;
- XII. Apresentar declaração expressa firmada por representante legal do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, ou registro na PLATAFORMA+BRASIL que a substitua, atestando o atendimento das disposições legais aplicáveis ao procedimento licitatório;
- XIII. Exercer, na qualidade de contratante, a fiscalização sobre o CTEF – Contrato de Execução e Fornecimento de Obras ou Serviços ou Equipamentos;
- XIV. Estimular a participação dos beneficiários finais na elaboração e implementação do objeto do Contrato de Repasse, bem como na manutenção do patrimônio gerado por estes investimentos;
- XV. No caso dos Estados, Municípios e Distrito Federal, notificar os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede no município ou Distrito Federal quando ocorrer a liberação de recursos financeiros pela CONTRATANTE, em conformidade com a Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, facultada a notificação por meio eletrônico;
- XVI. Operar, manter e conservar adequadamente o patrimônio público gerado pelos investimentos decorrentes do Contrato de Repasse, após sua execução, de forma a possibilitar a sua funcionalidade;
- XVII. Prestar contas dos recursos transferidos pela CONTRATANTE destinados à consecução do objeto no prazo fixado no Contrato de Repasse;



- XVIII. Fornecer à CONTRATANTE, a qualquer tempo, informações sobre as ações desenvolvidas para viabilizar o acompanhamento e avaliação do processo;
- XIX. Prever no edital de licitação e no CTEF que a responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e serviços executados/fornecidos é da empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto contratado;
- XX. Realizar tempestivamente na PLATAFORMA+BRASIL os atos e os procedimentos relativos à formalização, execução, licitação, acompanhamento, prestação de contas e informações acerca de tomada de contas especial do Contrato de Repasse e registrar na PLATAFORMA+BRASIL os atos que por sua natureza não possam ser realizados nesse Sistema, mantendo-os atualizados;
- XXI. Instaurar processo administrativo apuratório, inclusive processo administrativo disciplinar, quando constatado o desvio ou malversação de recursos públicos, irregularidade na execução do CTEF ou gestão financeira do Contrato de Repasse, comunicando tal fato à CONTRATANTE;
- XXII. Registrar na PLATAFORMA+BRASIL o extrato do edital de licitação, o preço estimado pela Administração para a execução do serviço e a proposta de preço total ofertada por cada licitante com o seu respectivo CNPJ, o termo de homologação e adjudicação, o extrato do CTEF e seus respectivos aditivos, a ART, RRT ou, quando aplicável, TRT dos projetos, dos executores e da fiscalização de obras, e os boletins de medições;
- XXIII. Manter um canal de comunicação efetivo, ao qual se dará ampla publicidade, para o recebimento pela União de manifestações dos cidadãos relacionados ao convênio, possibilitando o registro de sugestões, elogios, solicitações, reclamações e denúncias;
- XXIV. Incluir nas placas e adesivos indicativos das obras, quando o objeto do instrumento se referir à execução de obras de engenharia, informação sobre canal para o registro de denúncias, reclamações e elogios, conforme previsto no “Manual de Uso da Marca do Governo Federal - Obras” da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República;
- XXV. Ao tomar ciência de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dar ciência aos órgãos de controle e, havendo fundada suspeita de crime ou de improbidade administrativa, cientificar os Ministérios Público Federal e Estadual e a Advocacia Geral da União;
- XXVI. Atender ao disposto nas Leis nº 10.048, de 08 de novembro de 2000, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e no Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004 e IN MPDG nº 02, de 24 de janeiro de 2018, relativamente à promoção de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência física ou com mobilidade reduzida;
- XXVII. Compatibilizar o objeto do Contrato de Repasse com normas e procedimentos de preservação ambiental municipal, estadual ou federal, conforme o caso;
- XXVIII. Prever no edital de licitação as composições de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais e do BDI que integram o orçamento do projeto básico da obra e/ou serviço, em cumprimento ao art. 7º, §2º, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 c/c a Súmula nº 258 do Tribunal de Contas da União ou quando aplicável, da Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016, vedada a utilização da modalidade contratação integrada e de orçamento sigiloso;



- XXIX. Nos casos de transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, observar o disposto no Decreto nº 7.983, de 08 de abril de 2013, e suas alterações, nas licitações que realizar, no caso de contratação de obras ou serviços de engenharia, bem como apresentar à CONTRATANTE declaração firmada pelo representante legal do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA acerca do atendimento ao disposto no referido Decreto;
- XXX. Utilizar, para aquisição de bens e serviços comuns, a modalidade pregão, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e do regulamento previsto no Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, obrigatoriamente a sua forma eletrônica, devendo ser justificada pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a impossibilidade de sua utilização, vedada a utilização de orçamento sigiloso;
- XXXI. Iniciar o procedimento licitatório em até 60 (sessenta) dias, prorrogável uma única vez, desde que motivado pelo CONTRATADO e aceito pela CONTRATANTE, contados:
- a) Da data de assinatura do presente instrumento, caso não possua cláusula suspensiva; ou
  - b) Do aceite do termo de referência ou da emissão do Laudo de Análise Técnica, caso o presente instrumento possua cláusula suspensiva.
- XXXII. Apresentar declaração expressa ou fornecer declaração emitida pela empresa vencedora da licitação, atestando que esta não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, sendo de sua inteira responsabilidade a fiscalização dessa obrigação;
- XXXIII. Registrar na PLATAFORMA+BRASIL as atas e as informações sobre os participantes e respectivas propostas das licitações, bem como as informações referentes às dispensas e inexigibilidades;
- XXXIV. Inserir, quando da celebração de contratos com terceiros para execução do objeto do Contrato de Repasse, cláusula que obrigue o terceiro a permitir o livre acesso dos servidores dos órgãos ou entidades públicas contratantes, bem como dos órgãos de controle interno e externo, a seus documentos e registros contábeis;
- XXXV. Atestar, por meio do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), a regularidade das empresas e/ou profissionais participantes do processo de licitação, em especial ao impedimento daquelas em contratar com o Poder Público, em atendimento ao disposto na Portaria CGU nº 516, de 15 de março de 2010;
- XXXVI. Consultar no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF a regularidade das empresas e/ou profissionais participantes do processo de licitação, em especial ao impedimento daquelas em contratar com o Poder Público, sendo vedada a participação na licitação ou contratação de empresa que consta como impedida ou suspensa;
- XXXVII. Consultar no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis a regularidade das empresas e/ou profissionais participantes do processo de licitação, no que tange a registro de ato de improbidade administrativa e inelegibilidade supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça;
- XXXVIII. Apresentar à CONTRATANTE relatório de execução do empreendimento contendo informações sobre a execução físico-financeira do Contrato de Repasse, bem como



da utilização da contrapartida, conforme o art. 18 da Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU nº 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alterações;

- XXXIX. Verificar, a cada pagamento de medição, a devida regularidade dos contratos de trabalho pelas empresas que prestam serviços, por meio de CTEF, através da exigência da apresentação das Guias de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social (GFIP), relativas aos trabalhadores que prestaram serviços no período, no caso de contratação de obras de engenharia. (Ofício nº. 132/2021/AERIN/MAPA – Relatório de auditoria nº 201900014);
- XL. Responsabilizar-se pela conclusão do empreendimento quando o objeto do Contrato de Repasse prever apenas sua execução parcial e for etapa de empreendimento maior, a fim de assegurar sua funcionalidade;
- XLI. Divulgar, em qualquer ação promocional relacionada ao objeto e/ou objetivo do Contrato de Repasse, o nome do Programa, a origem do recurso, o valor do repasse e o nome da CONTRATANTE e do Gestor do Programa, como entes participantes, obrigando-se o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a comunicar expressamente à CAIXA a data, forma e local onde ocorrerá a ação promocional, com antecedência mínima de 72 horas, sob pena de suspensão da liberação dos recursos financeiros, observadas as limitações impostas pela Eleitoral nº 9.504, de 30 de setembro de 1997;
- XLII. Comprometer-se a utilizar a assinatura do Gestor do Programa acompanhada da marca do Governo Federal nas publicações decorrentes do Contrato de Repasse, observadas as limitações impostas pela Lei Eleitoral nº 9.504, de 30 de setembro de 1997;
- XLIII. Responder solidariamente, os entes consorciados, no caso da execução do objeto contratual por consórcios públicos;
- XLIV. Aplicar, na PLATAFORMA+BRASIL, os recursos creditados na conta vinculada ao Contrato de Repasse em caderneta de poupança, se o prazo previsto para sua utilização for igual ou superior a um mês, e realizar os pagamentos de despesas do Contrato de Repasse também por intermédio da PLATAFORMA+BRASIL, observadas as disposições contidas na Cláusula Sétima deste Instrumento;
- XLV. Estar ciente de que a CONTRATANTE está autorizada a efetuar a transferência dos recursos financeiros por ela repassados para a conta vinculada ao instrumento, bem como os seus rendimentos, para a conta única da União, caso os recursos não sejam utilizados no objeto da transferência pelo prazo de 180 dias;
- XLVI. Estar ciente de que a CONTRATANTE está autorizada a efetuar o resgate dos saldos remanescentes da conta vinculada ao instrumento, nos casos em que não houver a devolução dos recursos no prazo previsto;
- XLVII. Estar ciente sobre a não sujeição ao sigilo bancário, quanto a União e respectivos órgãos de controle, por se tratar de recurso público;
- XLVIII. Dar ciência da celebração do Contrato de Repasse ao conselho local ou instância de controle social da área vinculada ao programa de governo que originou a transferência, quando houver;
- XLIX. Divulgar em sítio eletrônico institucional as informações referentes a valores devolvidos, bem como a causa da devolução, nos casos de não execução total do objeto pactuado, extinção ou rescisão do instrumento;



- L. Disponibilizar, em sítio oficial na internet, ou, na sua falta, em sua sede, em local de fácil visibilidade, consulta ao extrato do instrumento ou outro instrumento utilizado, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade, os valores e as datas de liberação e o detalhamento da aplicação dos recursos, bem como as contratações realizadas para a execução do objeto pactuado, podendo ser suprida a publicação na internet pela inserção de link na página oficial do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA que possibilite acesso direto ao Portal de Convênios;
- LI. Indicar a obrigatoriedade de contabilização e guarda dos bens remanescentes e manifestar compromisso de utilização dos bens para assegurar a continuidade de programa governamental, estando claras as regras e diretrizes de utilização;
- LII. Responder, na figura de seus titulares, na medida de seus atos, competências e atribuições o CONTRATADO e solidariamente, quando for o caso, a UNIDADE EXECUTORA, por desvio ou malversação de recursos públicos, irregularidade na execução do contrato ou gestão financeira do instrumento;
- LIII. Apresentar, via PLATAFORMA+BRASIL, o Plano de Sustentabilidade do empreendimento ou equipamento a ser adquirido e comunicar ao respectivo Poder Legislativo o compromisso assumido;
- LIV. Observar as condições para reprogramação estabelecidas na Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alterações, e IN MPDG nº 02, de 24 de janeiro de 2018 e suas alterações;
- LV. Tomar outras providências necessárias à boa execução do objeto do Contrato de Repasse.
- LVI. Tomar outras providências necessárias à boa execução do objeto do Contrato de Repasse;
- LVII. Transferir a posse e propriedade do imóvel para os beneficiários finais, sendo condicionante para aprovação da Prestação de Contas, caso a operação preveja o item de investimento de regularização fundiária;
- LVIII. Apresentar a Licença de Operação, fornecida pelo órgão ambiental competente, sendo condicionante para aprovação da Prestação de Contas Final, caso a operações seja de abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos urbanos e drenagem, inclusive as realizadas nos programas habitacionais;
- LIX. Estar ciente que a não aprovação pela CONTRATANTE do produto inicial relativo à metodologia implicará a rescisão contratual e a não liberação dos recursos contratados bem como a devolução dos recursos eventualmente já sacados, no caso de operações de Plano Diretor, Risco e Regularização Fundiária;
- LX. Estar ciente que a liberação da última parcela fica condicionada à comprovação da regularização efetiva da situação da delegação ou concessão firmada entre o município e o prestador dos serviços, no caso de operações do Programa Serviços Urbanos de Água e Esgoto, quando a comprovação da regularidade da delegação e concessão for apresentada por termo de compromisso;
- LXI. Garantir isoladamente ou junto aos órgãos competentes o fornecimento, a manutenção e a operação dos sistemas de abastecimento de água, de coleta e tratamento de esgoto sanitário, de coleta e tratamento dos resíduos sólidos, de coleta de esgotos pluviais, de pavimentação pública e de rede de distribuição de energia elétrica e iluminação pública, no que couber;
- LXII. Apresentar licitação(ões) abrangendo no mínimo, todas as metas previstas na

10

**SAC CAIXA:** 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:** 0800 726 2492

**Ouvidoria:** 0800 725 7474

**caixa.gov.br**



primeira etapa do cronograma de desembolso, cujo o valor deverá corresponder pelo menos 20% do valor de repasse.

### **CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR**

3 – A CONTRATANTE transferirá, ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, até o limite do valor dos Recursos de Repasse descrito no item V das CONDIÇÕES GERAIS e de acordo com o cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho.

3.1 – O CONTRATADO aportará o valor dos Recursos de Contrapartida descrito no item V das CONDIÇÕES GERAIS, após o desbloqueio dos Recursos de Repasse e previamente ao pagamento dos fornecedores ou prestadores de serviços, de acordo com os percentuais e as condições estabelecidas na legislação vigente à conta de recursos alocados em seu orçamento.

3.2 – Os recursos transferidos pela União e os recursos do CONTRATADO destinados ao presente Contrato de Repasse, figurarão no Orçamento do CONTRATADO, obedecendo ao desdobramento por fontes de recursos e elementos de despesa.

3.3 – Recursos adicionais necessários à consecução do objeto do presente Contrato de Repasse terão o seu aporte sob responsabilidade exclusiva do CONTRATADO.

3.4 – Toda a movimentação financeira deve ser efetuada, obrigatoriamente, na conta vinculada a este Contrato de Repasse, em agência da CAIXA, isenta de cobrança de tarifas bancárias.

### **CLÁUSULA QUARTA – DA AUTORIZAÇÃO PARA INÍCIO DO OBJETO**

4 – O CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, por meio deste Instrumento, manifesta sua expressa concordância em aguardar a autorização escrita da CONTRATANTE para o início da execução do objeto deste Contrato de Repasse.

4.1 – A autorização ocorrerá após a finalização do processo de análise pós contratual e, para Contrato de Repasse enquadrado no Nível I ou I-A, o crédito de recursos de repasse na conta vinculada, conforme diretrizes da Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alterações.

4.2 – Eventual execução do objeto realizada antes da autorização da CONTRATANTE não será objeto de medição para liberação de recursos até a emissão da autorização acima disposta.

4.3 – Caso a contratação seja efetuada no período pré-eleitoral, o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA declara estar ciente de que a autorização de início de objeto e a liberação dos recursos somente ocorrerá após finalizado o processo eleitoral a se realizar

11

**SAC CAIXA:** 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:** 0800 726 2492

**Ouvidoria:** 0800 725 7474

**caixa.gov.br**



no mês de outubro, considerada, inclusive, a eventual ocorrência de segundo turno, em atendimento ao artigo 73, inciso VI, alínea "a" da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997.

## **CLÁUSULA QUINTA – DO ACOMPANHAMENTO, LIBERAÇÃO E DESBLOQUEIO DE RECURSOS**

5. A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada de forma a garantir a regularidade dos atos praticados e a sua plena execução, respondendo o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA pelos danos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do instrumento, não cabendo a responsabilização da CONTRATANTE por inconformidades ou irregularidades praticadas pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, salvo nos casos em que as falhas decorrerem de omissão de responsabilidade atribuída à CONTRATANTE.

5.1 No acompanhamento da execução do objeto serão verificados:

- I – A comprovação da boa e regular aplicação dos recursos, na forma da legislação aplicável;
- II – A compatibilidade entre a execução do objeto, o que foi estabelecido no plano de trabalho, os desembolsos e pagamentos, conforme os cronogramas apresentados;
- III – A regularidade das informações registradas pelo CONTRATADO na PLATAFORMA+BRASIL;
- IV – O cumprimento das metas do plano de trabalho nas condições estabelecidas;
- V – A conformidade financeira.

5.2 A CONTRATANTE comunicará ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA quaisquer irregularidades decorrentes do uso dos recursos ou outras pendências de ordem técnica apurados durante a execução do instrumento, suspendendo o desbloqueio de recursos, ficando estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias para saneamento ou apresentação de informações e esclarecimentos, podendo ser prorrogado por igual período.

5.3 A CONTRATANTE reportará decisão quanto à aceitação ou não das justificativas apresentadas e, se for o caso, realizará procedimento de apuração de dano ao erário, ensejando registro de inadimplência na PLATAFORMA+BRASIL e imediata instauração de Tomada de Contas Especial.

5.4 – A liberação dos recursos financeiros obedecerá ao cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho e será realizada sob bloqueio, respeitando a disponibilidade financeira do Gestor do Programa e atendidas as exigências cadastrais vigentes.

5.4.1 - A liberação de recursos deverá ocorrer da seguinte forma:

**SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)**  
**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492**  
**Ouvidoria: 0800 725 7474**  
**caixa.gov.br**



I – Para instrumentos enquadrados nos:

- a) Níveis I e I-A, preferencialmente em parcela única; e
- b) Níveis II e III, em no mínimo 3 (três) parcelas, sendo que a primeira não poderá exceder a 20% (vinte por cento) do valor global do instrumento.

II - A liberação da primeira parcela ou parcela única ficará condicionada à:

- a) Conclusão da análise técnica e aceite do processo licitatório pela CONTRATANTE;
- b) Adimplência no CAUC do CONTRATADO que possui até 50.000 habitantes e que estava inadimplente no momento da assinatura do presente Contrato de Repasse, caso a operação seja vinculada ao exercício financeiro de 2018 ou 2019.

III – Para a liberação das demais parcelas o CONTRATADO deverá estar em situação regular com a execução do Plano de Trabalho, com execução de no mínimo 70% das parcelas liberadas anteriormente.

5.4.2 – Não haverá a liberação da primeira parcela de recursos ao Contratado que possua instrumentos apoiados com recursos do Governo Federal sem execução financeira há mais de 180 dias.

5.5 - O cronograma de desembolso previsto no plano de trabalho deverá estar em consonância com as metas e fases ou etapas de execução do objeto do instrumento.

5.6 - Após a comprovação da homologação do processo licitatório pelo CONTRATADO, o cronograma de desembolso deverá ser ajustado em observação ao grau de execução estabelecido no referido processo licitatório.

5.7 – A autorização de desbloqueio dos recursos creditados na conta vinculada ocorrerá condicionada a:

- I - Emissão da autorização para início do objeto;
  - II - Apresentação do relatório de execução compatível com o cronograma de desembolso aprovado, devidamente atestado pela fiscalização do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA;
  - III – Atendimento ao disposto nos Artigos 52 e 54 da Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU nº 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alterações;
  - IV - Comprovação financeira da etapa anterior pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA;
  - V – Apresentação do termo de recebimento provisório da intervenção, nos termos do art. nº 73, inciso I, alínea “a” da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, para o desbloqueio da última parcela de recursos;
- 5.7.1 - O servidor indicado pelo CONTRATADO responsável pelo acompanhamento e fiscalização da obra deverá assinar e carregar na PLATAFORMA+BRASIL o relatório de fiscalização referente a cada medição.



5.7.2 - O CONTRATADO deverá verificar se os materiais aplicados e os serviços realizados atendem aos requisitos de qualidade estabelecidos pelas especificações técnicas dos projetos de engenharia aceitos.

5.7.3 - A execução física será atestada conforme regramento disposto no Artigo 54 da Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU nº 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alterações.

5.7.4 – A aferição da execução do objeto, suas metas e fases ou etapas será realizada por meio da verificação da compatibilidade entre o efetivamente executado e o pactuado no Plano de Trabalho.

5.8 – O instrumento será rescindido na hipótese de inexistência de execução financeira após 180 dias da liberação da primeira parcela ou sem comprovação da execução financeira por mais de 360 dias contados a partir do último desbloqueio de recursos.

5.9 – Os prazos de que tratam os itens 5.4.2 e 5.8 da Cláusula Quinta do presente Contrato de Repasse:

I - deverão ser suspensos nos casos em que a inexecução financeira for devida a atraso de liberação de parcelas pelo Concedente ou pela CONTRATANTE, ou nos casos em que a paralisação da execução se der por determinação judicial ou por recomendação ou determinação de órgãos de controle; e

II - poderão ser prorrogados, desde que sejam devidamente motivados, que não fique caracterizada culpa ou inércia do CONTRATADO, nos casos de que trata o inciso III do § 3º do art. 27 da Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU nº 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alterações, e que seja autorizado pela CONTRATANTE.

5.10 – Cabe ao representante legal do CONTRATADO dar continuidade à execução dos Contratos de Repasse firmados pelos seus antecessores.

5.11 - A utilização de recursos do contrato de repasse para pagamento da remuneração variável, conforme previsto na Lei das Estatais (Lei nº 13.303, de 2016), é permitido somente nos casos em que os preços dos itens da Planilha Orçamentária do CTEF, aceita na VRPL - Verificação do Resultado do Processo Licitatório, correspondam aos limites máximos, incluindo a remuneração variável.

## **CLÁUSULA SEXTA – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DOS RECURSOS**

6 – As despesas com a execução do objeto do presente Contrato de Repasse correrão à conta de recursos alocados nos respectivos orçamentos dos contratantes.



6.1 – A emissão do empenho plurianual, quando for o caso, ocorrerá de acordo com determinação específica do Gestor do Programa, com incorporação ao presente Contrato de Repasse mediante Apostilamento.

6.2 – A eficácia deste Instrumento está condicionada à validade dos empenhos, que é determinada por instrumento legal, findo o qual, sem a total liberação dos recursos, o presente Contrato de Repasse fica automaticamente extinto.

6.2.1 – No caso de perda da validade dos empenhos por motivo de cancelamento de Restos a Pagar, o quantitativo físico-financeiro poderá ser reduzido até a etapa do objeto contratado que apresente funcionalidade.

### **CLÁUSULA SÉTIMA – DA EXECUÇÃO FINANCEIRA**

7 – Os recursos somente poderão ser utilizados para pagamento de despesas constantes do Plano de Trabalho ou para aplicação no mercado financeiro, nas hipóteses previstas em lei ou na Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU nº 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alterações, vedada sua utilização em finalidade diversa da pactuada neste Instrumento.

7.1 – A programação e a execução financeira deverão ser realizadas em separado, de acordo com a natureza e a fonte de recursos, se for o caso.

7.2 – Antes da realização de cada pagamento, o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA incluirá na PLATAFORMA+BRASIL, no mínimo, as seguintes informações:

- I - A destinação do recurso;
- II - O nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso;
- III - O contrato a que se refere o pagamento realizado;
- IV - A meta, etapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ao pagamento;
- V - Informações das notas fiscais ou documentos contábeis.

7.3 – Os pagamentos devem ser realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços, facultada a dispensa deste procedimento nos casos citados abaixo, em que o crédito poderá ser realizado em conta bancária de titularidade do próprio CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, devendo ser registrado na PLATAFORMA+BRASIL o beneficiário final da despesa:

- a) Por ato da autoridade máxima do Gestor do Programa;
- b) No ressarcimento ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA por pagamentos realizados às próprias custas decorrentes de atrasos na liberação de recursos pelo Gestor do Programa e em valores além da contrapartida pactuada.

7.3.1 – Excepcionalmente, poderá ser realizado, uma única vez no decorrer da vigência do presente Contrato de Repasse, pagamento a pessoa física que não possua conta bancária, desde que permitida a identificação do beneficiário pela CONTRATANTE, e

15

**SAC CAIXA:** 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)  
**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:** 0800 726 2492  
**Ouvidoria:** 0800 725 7474  
**caixa.gov.br**



observado o limite de R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) por fornecedor ou prestador de serviços.

7.4 – Os recursos transferidos pela CONTRATANTE não poderão ser utilizados para despesas efetuadas em período anterior ou posterior à vigência do presente Contrato de Repasse, permitido o pagamento de despesas posteriormente desde que comprovadamente realizadas na vigência descrita no item VI das CONDIÇÕES GERAIS.

7.5 – Os recursos transferidos, enquanto não utilizados, serão aplicados em caderneta de poupança se o prazo previsto para sua utilização for igual ou superior a 1 mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública federal, quando a sua utilização estiver prevista para prazo menor que 1 mês.

7.5.1 – A aplicação dos recursos, creditados na conta vinculada ao Contrato de Repasse, em fundo de curto prazo será automática, após assinatura pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA do respectivo Termo de Adesão ao fundo no ato de regularização da conta, ficando o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA responsável pela aplicação em caderneta de poupança por intermédio da PLATAFORMA+BRASIL, se o prazo previsto para utilização dos recursos transferidos for igual ou superior a 1 mês.

7.5.2 – Todos os rendimentos provenientes da aplicação dos recursos das contas vinculadas devem ser devolvidos à conta única do Tesouro ao final da execução do objeto contratado, devendo constar de demonstrativo específico que integrará a prestação de contas, vedada a sua utilização.

7.5.3 - Na ocorrência de perdas financeiras decorrentes da aplicação dos recursos, que comprometam a execução do objeto contratual, fica o CONTRATADO obrigado ao aporte adicional de contrapartida.

7.6 – Eventuais saldos financeiros verificados quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do Contrato de Repasse, inclusive os provenientes das receitas auferidas em aplicações financeiras, deverão ser restituídos integralmente à UNIÃO FEDERAL, no prazo improrrogável de 30 dias do evento, na forma indicada pela CONTRATANTE na época da restituição, sob pena da imediata instauração de Tomada de Contas Especial do responsável.

7.6.1 – Nos casos de descumprimento do prazo previsto no item 7.6, a CONTRATANTE solicitará à instituição financeira albergante da conta vinculada a devolução imediata dos saldos remanescentes à conta única do Tesouro Nacional.

7.7 – Deverão ser restituídos, ainda, todos os valores transferidos, acrescidos de juros legais e atualizados monetariamente, a partir da data do recebimento, na forma da legislação aplicável, nos seguintes casos:

**SAC CAIXA:** 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)  
**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:** 0800 726 2492  
**Ouvidoria:** 0800 725 7474  
**caixa.gov.br**



- a) Quando não houver qualquer execução física referente ao objeto pactuado neste Instrumento nem utilização de recursos;
- b) Quando for executado parcialmente o objeto pactuado neste Instrumento;
- c) Quando não for apresentada, no prazo regulamentar, a respectiva prestação de contas parcial ou final;
- d) Quando os recursos forem utilizados em desconformidade com o pactuado neste Instrumento;
- e) Quando houver utilização dos valores resultantes de aplicações financeiras em desacordo com o estabelecido no item 7.5.2;
- f) Quando houver impugnação de despesas, se realizadas em desacordo com as disposições do contrato celebrado.

7.7.1 – Na hipótese prevista no item 7.7, alínea “a”, os recursos que permaneceram na conta vinculada, sem terem sido desbloqueados em favor do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, serão devolvidos acrescidos do resultado da aplicação financeira nos termos do item 7.5, no prazo de até 30 dias do vencimento da vigência do Contrato de Repasse.

7.7.2 – Na hipótese prevista no item 7.7, alínea “b”, em que a parte executada apresente funcionalidade, a devolução dos recursos já creditados em conta e não aplicados no objeto do Plano de Trabalho, acrescidos do resultado da aplicação financeira nos termos do item 7.5, ocorrerá no prazo de até 30 dias do vencimento da vigência contratual.

7.7.3 – Na hipótese prevista no item 7.7, alínea “b”, em que a parte executada não apresente funcionalidade, os recursos liberados devem ser devolvidos devidamente atualizados, conforme exigido para a quitação de débitos para com a Fazenda Nacional, com base na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da devolução de recursos, acrescido a esse montante de 1% no mês de efetivação da devolução de recursos à conta única do Tesouro.

7.7.4 - Para aplicação dos itens 7.7.2 e 7.7.3, a funcionalidade da parte executada será verificada pela CONTRATANTE.

7.7.5 - Vencidos os prazos de devolução descritos nos itens 7.7.2 e 7.7.3, os valores devem ser devolvidos devidamente atualizados, conforme exigido para a quitação de débitos para com a Fazenda Nacional, com base na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da devolução de recursos, acrescido a esse montante de 1% no mês de efetivação da devolução de recursos à conta única do Tesouro.

7.7.6 - Na hipótese prevista no item 7.7, alínea “c”, os recursos devem ser devolvidos incluindo os rendimentos da aplicação no mercado financeiro, atualizados pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC.



7.7.7 – Na hipótese prevista no item 7.7, alínea “d”, será instaurada Tomada de Contas Especial, além da devolução dos recursos liberados devidamente atualizados, conforme exigido para a quitação de débitos para com a Fazenda Nacional, com base na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da devolução dos recursos, acrescido esse montante de 1% no mês de efetivação da devolução dos recursos à Conta Única do Tesouro Nacional.

7.8 – Para fins de efetivação da devolução dos recursos à União, a parcela de atualização referente à variação da SELIC será calculada proporcionalmente à quantidade de dias compreendida entre a data da liberação da parcela para o CONTRATADO e a data de efetivo crédito do montante devido na conta única do Tesouro.

### **CLÁUSULA OITAVA – DOS BENS REMANESCENTES AO TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL**

8 – Os bens remanescentes decorrentes do Contrato de Repasse serão de propriedade do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, quando da sua extinção, desde que vinculados à finalidade a que se destinam.

### **CLÁUSULA NONA – DAS PRERROGATIVAS**

9 – O Gestor do Programa é a autoridade competente para coordenar e definir as diretrizes do Programa, cabendo à CONTRATANTE o acompanhamento e avaliação das ações constantes no Plano de Trabalho.

9.1 – Sempre que julgar conveniente, o Gestor do Programa poderá promover visitas *in loco* com o propósito do acompanhamento e avaliação dos resultados das atividades desenvolvidas em razão do Contrato de Repasse, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes ao assunto.

9.2 – É prerrogativa da União, por intermédio do Gestor do Programa e da CONTRATANTE, promover a fiscalização físico-financeira das atividades referentes ao Contrato de Repasse, bem como, conservar, em qualquer hipótese, a faculdade de assumir ou transferir a responsabilidade da execução do objeto, no caso de sua paralisação ou de fato relevante que venha a ocorrer.

9.3 - As informações relativas à celebração, execução, acompanhamento, fiscalização e de prestação de contas, inclusive àquelas referentes à movimentação financeira dos instrumentos, serão públicas, exceto nas hipóteses legais de sigilo fiscal e bancário e nas situações classificadas como de acesso restrito, consoante o ordenamento jurídico.

### **CLÁUSULA DÉCIMA – DOS DOCUMENTOS E DA CONTABILIZAÇÃO**

10 – Obriga-se o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a registrar, em sua contabilidade analítica, em conta específica do grupo vinculado ao ativo financeiro, os

18

**SAC CAIXA:** 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)  
**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:** 0800 726 2492  
**Ouvidoria:** 0800 725 7474  
**caixa.gov.br**



recursos recebidos da CONTRATANTE, tendo como contrapartida conta adequada no passivo financeiro, com subcontas identificando o Contrato de Repasse e a especificação da despesa.

10.1 – As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios de despesas serão emitidos em nome do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, devidamente identificados com o nome do Programa e o número do Contrato de Repasse, e mantidos em arquivo, em ordem cronológica, no próprio local em que forem contabilizados, à disposição dos órgãos de controle interno e externo, pelo prazo fixado no Contrato de Repasse.

10.1.1 – O CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA deverá disponibilizar cópias dos comprovantes de despesas ou de outros documentos à CONTRATANTE sempre que solicitado.

### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

11 – A Prestação de Contas referente aos recursos financeiros deverá ser apresentada à CONTRATANTE no prazo descrito no item VI das CONDIÇÕES GERAIS.

11.1 – Quando a prestação de contas não for encaminhada no prazo fixado, a CONTRATANTE estabelecerá o prazo máximo de 45 dias para sua apresentação, ou recolhimento dos recursos, incluídos os rendimentos da aplicação no mercado financeiro, atualizados pela taxa SELIC.

11.2 – Caso o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA não apresente a prestação de contas nem devolva os recursos nos termos do item anterior, ao término do prazo estabelecido, a CONTRATANTE registrará a inadimplência na PLATAFORMA+BRASIL por omissão do dever de prestar contas e comunicará o fato ao órgão de contabilidade analítica, para fins de instauração de Tomada de Contas Especial sob aquele argumento e adoção de outras medidas para reparação do dano ao erário, sob pena de responsabilização solidária.

11.3 – Cabe ao representante legal do CONTRATADO prestar contas dos recursos provenientes dos Contratos de Repasse firmados pelos seus antecessores.

11.3.1 – Na impossibilidade de atender ao disposto no item anterior, deve apresentar, à CONTRATANTE, e inserir na PLATAFORMA+BRASIL documento com justificativas que demonstrem o impedimento e as medidas adotadas para o resguardo do patrimônio público.

11.3.2 – Quando a impossibilidade de prestar contas decorrer de ação ou omissão do antecessor, o novo administrador solicitará a instauração de Tomada de Contas Especial.

11.3.3 – Os casos fortuitos ou de força maior que impeçam o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA de prestar contas dos recursos recebidos e aplicados ensejarão

**SAC CAIXA:** 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)  
**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:** 0800 726 2492  
**Ouvidoria:** 0800 725 7474  
**caixa.gov.br**



o envio de documentos e justificativas à CONTRATANTE, para análise e manifestação do Gestor do Programa.

## **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO RECOLHIMENTO DE TARIFAS EXTRAORDINÁRIAS**

12 – Haverá a cobrança de tarifa extraordinária do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA nos seguintes casos em que esse(s) der(em) causa:

| <b>Descrição</b>   | <b>Custo Unitário – Nível I-A</b> |
|--|-----------------------------------|
| Reanálise do Plano de Trabalho   | R\$ 1.400,00                      |
| Verificação do Resultado do Processo Licitatório inapta ou repetida  | R\$ 3.000,00                      |
| Manutenção de contrato, cobrada mensalmente após 180 dias sem execução financeira  | R\$ 1.000,00                      |
| Visita ou vistoria <i>in loco</i> em quantidade superior à prevista no Art. 54 da Portaria Interministerial MPDG/MF/ CGU nº 424/2016 e suas alterações | R\$ 4.500,00                      |
| Reabertura de PCF ou TCE   | R\$ 800,00                        |
| Alteração de cronograma  | R\$ 1.700,00                      |
| Atualização de orçamento   | R\$ 2.400,00                      |
| Exclusão de meta   | R\$ 3.500,00                      |
| Ajustes no projeto   | R\$ 0,00                          |
| Reprogramação de Remanescente de obra  | R\$ 5.000,00                      |
| Inclusão de meta   | R\$ 0,00                          |
| Alteração de escopo  | R\$ 9.000,00                      |

12.1 – Os valores dos serviços acima constam em tabela disponível em <http://plataformamaisbrasil.gov.br/images/SEI ME - 5470370 - Termo Aditivo ao Credenciamento.pdf>.

12.2 – O comprovante de pagamento da tarifa extraordinária é apresentado à CONTRATANTE previamente à realização do serviço.

## **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA AUDITORIA**

13 – Os serviços de auditoria serão realizados pelos órgãos de controle interno e externo da União, sem elidir a competência dos órgãos de controle interno e externo do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, em conformidade com o Capítulo VI do Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986.

13.1 – É livre o acesso, a qualquer tempo, de servidores do Sistema de Controle Interno ao qual esteja subordinada a CONTRATANTE e do Tribunal de Contas da União a todos

**SAC CAIXA:** 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)  
**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:** 0800 726 2492  
**Ouvidoria:** 0800 725 7474  
**caixa.gov.br**



os atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com o Instrumento pactuado, bem como aos locais de execução das obras, quando em missão de fiscalização ou auditoria.

13.2. Em sendo evidenciados pelos Órgãos de Controle ou Ministério Público vícios insanáveis que impliquem nulidade da licitação realizada, o CONTRATADO deverá adotar as medidas administrativas necessárias à recomposição do erário no montante atualizado da parcela já aplicada, o que pode incluir a reversão da aprovação da prestação de contas e a instauração de Tomada de Contas Especial, independentemente da comunicação do fato ao Tribunal de Contas da União e ao Ministério Público.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA IDENTIFICAÇÃO DAS OBRAS E DAS AÇÕES PROMOCIONAIS**

14 – É obrigatória a identificação do empreendimento com placa segundo modelo fornecido pela CONTRATANTE, durante o período de duração da obra, devendo ser afixada no prazo de até 15 dias, contados a partir da autorização da CONTRATANTE para o início dos trabalhos, sob pena de suspensão da liberação dos recursos financeiros, observadas as limitações impostas pela Lei Eleitoral nº 9.504, de 30 de setembro de 1997.

14.1 – Em qualquer ação promocional relacionada com o objeto do Contrato de Repasse será obrigatoriamente destacada a participação da CONTRATANTE, do Gestor do Programa, bem como o objeto de aplicação dos recursos, observado o disposto no §1º do art. 37 da Constituição Federal, sob pena de suspensão da liberação dos recursos financeiros, observadas as limitações impostas pela Lei Eleitoral nº 9.504, de 30 de setembro de 1997.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA**

15 – Este Instrumento produzirá efeitos a partir da assinatura de todas as partes, sendo o início de sua vigência a data da última assinatura e o término de acordo com o prazo descrito no item VI das CONDIÇÕES GERAIS, possibilitada a sua prorrogação mediante Termo Aditivo e aprovação da CONTRATANTE, conforme o disposto no Art. 27, Inciso V e § 3º, da Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU nº 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alterações.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA**

16 – O Contrato de Repasse poderá ser denunciado por qualquer das partes e rescindido a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis pelas obrigações assumidas na sua vigência, creditando-se-lhes, igualmente, os benefícios adquiridos no mesmo período, aplicando, no que couber, a Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU nº 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alterações, e demais normas pertinentes à matéria.

**SAC CAIXA:** 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)  
**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:** 0800 726 2492  
**Ouvidoria:** 0800 725 7474  
**caixa.gov.br**



16.1 – Constitui motivo para rescisão do Contrato de Repasse o descumprimento de qualquer das cláusulas pactuadas, particularmente quando constatada pela CONTRATANTE:

- I - A utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;
- II - A inexistência de execução financeira após 180 dias da liberação da primeira parcela ou após 360 dias do último desbloqueio de recursos, à exemplo do descrito na Cláusula Quinta, item 5.8, desde que não se enquadre nas hipóteses de suspensão ou de prorrogação do prazo, nos termos do item 5.9;
- III - A falsidade ou incorreção de informação de documento apresentado;
- IV - A verificação de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas Especial;
- V – Não atendimento ao disposto no inciso XXX do item 2.2 do presente instrumento.

16.1.1 – A rescisão do Contrato de Repasse, na forma acima prevista e sem que tenham sido os valores restituídos à União Federal devidamente corrigidos, ensejará a instauração de Tomada de Contas Especial.

### **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO PROVIMENTO JUDICIAL LIMINAR**

17 – A existência de restrição do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA não foi considerada óbice à celebração do presente instrumento, em razão da decisão liminar concedida nos termos especificados no Contrato de Repasse, a qual autorizou a celebração deste instrumento, condicionada à decisão final.

17.1 – Ainda que posteriormente regularizada a restrição apontada no Contrato de Repasse, a desistência da ação ou a decisão judicial desfavorável ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA implicará a desconstituição dos efeitos da respectiva liminar, com a rescisão do presente contrato e a devolução de todos os recursos que eventualmente tenha recebido, atualizados na forma da legislação em vigor.

### **CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA ALTERAÇÃO**

18 – O presente Contrato de Repasse poderá ser alterado mediante proposta, devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada à CONTRATANTE, em no mínimo 60 (sessenta) dias antes do término da vigência, vedada a alteração do objeto.

18.1 – A alteração do prazo de vigência do Contrato de Repasse, em decorrência de atraso na liberação dos recursos por responsabilidade do Gestor do Programa, será promovida “de ofício” pela CONTRATANTE, limitada ao período do atraso verificado, fazendo disso imediato comunicado ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA.

18.2 – A alteração contratual referente ao valor do Contrato de Repasse será feita por meio de Termo Aditivo, ficando a majoração dos recursos de repasse sob decisão unilateral exclusiva do órgão responsável pela concepção da política pública em execução.

**SAC CAIXA:** 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)  
**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:** 0800 726 2492  
**Ouvidoria:** 0800 725 7474  
**caixa.gov.br**



18.3 – São vedadas as alterações do objeto do Contrato de Repasse e da Contrapartida que resulte em valores inferiores ou superiores aos limites mínimos e máximos definidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

### **CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS VEDAÇÕES**

19 – Ao CONTRATADO é vedado:

- I. Reformular os projetos de engenharia das obras e serviços já aceitos pela CONTRATANTE, inclusive para os casos em que tenha sido aplicada a Lei nº. 13.303, de 30 de junho de 2016;
- II. Realizar reprogramações decorrentes de ajustes ou adequações nos projetos de engenharia ou nos termos de referência de serviços de engenharia dos instrumentos enquadrados nos Níveis I e I-A, conforme o disposto no §4º e no §8º do Art. 6º da Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU nº 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alterações;
- III. Realizar despesas a título de taxa de administração ou similar;
- IV. Pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público, integrante de quadro de pessoal do órgão ou entidade pública da Administração Direta ou Indireta, salvo nas hipóteses previstas em leis federais específicas e na Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- V. Utilizar, ainda que em caráter emergencial, os recursos para finalidade diversa da estabelecida no instrumento;
- VI. Realizar despesa em data anterior à vigência do instrumento;
- VII. Efetuar pagamento em data posterior à vigência do instrumento, salvo se o fato gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigência do instrumento pactuado;
- VIII. Realizar despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos, exceto no que se refere às multas e aos juros decorrentes de atraso na transferência de recursos pela CONTRATANTE, e desde que os prazos para pagamento e os percentuais sejam os mesmos aplicados no mercado;
- IX. Transferir recursos para clubes, associações de servidores ou quaisquer entidades congêneres, exceto para creches e escolas para o atendimento pré-escolar, quando for o caso;
- X. Realizar despesas com publicidade, salvo a de caráter educativo, informativo ou de orientação social, da qual não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal e desde que previstas no plano de trabalho;
- XI. Pagar, a qualquer título, a empresas privadas que tenham em seu quadro societário servidor público da ativa ou empregado de empresa pública, ou de sociedade de economia mista, do órgão celebrante, por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou assemelhados;
- XII. Utilizar os recursos do presente Contrato de Repasse para construção de bem que desobedeça a Lei nº 6.454, de 1977;
- XIII. Aproveitar rendimentos dos recursos do Contrato de Repasse;



- XIV. Computar receitas oriundas dos rendimentos de aplicações no mercado financeiro como contrapartida;
- XV. Adotar o regime de execução direta;
- XVI. Utilizar licitação cujo edital tenha sido publicado antes da assinatura do presente Contrato de Repasse ou da emissão Laudo de Análise Técnica, que consubstancia a análise técnica de engenharia e a análise documental de objeto que envolva obra.
- XVII. Utilizar CTEF exclusivo para aquisição de equipamentos ou para execução de custeio, que não atenda ao disposto no art. 50-A da Portaria Interministerial nº 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alterações.

## **CLÁUSULA VIGÉSIMA – DOS REGISTROS DE OCORRÊNCIAS E DAS COMUNICAÇÕES**

20 – Os documentos instrutórios ou comprobatórios relativos à execução do Contrato de Repasse deverão ser apresentados em original ou em cópia autenticada.

20.1 – As comunicações de fatos ou ocorrências relativas ao Contrato serão consideradas como regularmente feitas se inseridas na PLATAFORMA+BRASIL ou entregues por carta protocolada, telegrama, fax ou correspondência eletrônica, com comprovante de recebimento, nos endereços descritos no item VIII das CONDIÇÕES GERAIS.

## **CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO**

21 – Fica eleito o foro da Justiça Federal, descrito no item VII das CONDIÇÕES GERAIS, para dirimir os conflitos decorrentes deste Instrumento, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e pactuados firmam este Instrumento, que será assinado pelas partes, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, em juízo e fora dele.

BEATRIZ MARIA DA  
SILVA:33581525100

Assinado de forma digital por BEATRIZ  
MARIA DA SILVA:33581525100  
Dados: 2021.08.12 18:41:08 -03'00'

Assinatura da CONTRATANTE  
Nome: BEATRIZ MARIA DA SILVA

CPF: 335.815.251-00

Assinado de forma digital por SILVANO  
SOARES RODRIGUES:59169656134  
Dados: 2021.08.12 19:25:06 -03'00'

Assinatura do Supervisor ou Coordenador  
(Contrato em Conformidade)  
Nome: SILVANO SOARES RODRIGUES  
CPF: 591.696.561-34

OLIMPIO DOS SANTOS  
ARRAES:12392928134

Assinado de forma digital por  
OLIMPIO DOS SANTOS  
ARRAES:12392928134  
Dados: 2021.08.12 17:43:50 -03'00'

Assinatura do CONTRATADO  
Nome: OLÍMPIO DOS SANTOS  
ARRAES  
CPF: 123.929.281-34

**SAC CAIXA:** 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)  
**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:** 0800 726 2492  
**Ouvidoria:** 0800 725 7474  
**caixa.gov.br**



Nº OPERAÇÃO  
30956/2021

Nº SICONV  
912139/2021

PROPONENTE / TOMADOR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALERIO DA NATIVIDADE

### APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Pavimentação de vias públicas no Município de São Valério. / Pavimentação de vias públicas no Município de São Valério.

|   |        |
|---|--------|
| Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | 60,00% |
| Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):                            | 5,00%  |

### BDI 1

#### TIPO DE OBRA

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

| Itens   | Siglas  | % Adotado |
|---|---------|-----------|
| Administração Central   | AC      | 4,67%     |
| Seguro e Garantia   | SG      | 0,74%     |
| Risco   | R       | 0,90%     |
| Despesas Financeiras  | DF      | 1,21%     |
| Lucro   | L       | 7,78%     |
| Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)  | CP      | 3,65%     |
| Tributos (ISS, variável de acordo com o município)                                      | ISS     | 3,00%     |
| Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | CPRB    | 0,00%     |
| BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)   | BDI PAD | 24,23%    |

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 60%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

#### Observações:

TO  
Local

terça-feira, 25 de julho de 2023  
Data

ANDRADE LOPES DA SILVA-01545405360  
ASSINANTE DE LÍNGUA DIGITAL POR ANDRADE LOPES DA SILVA-01545405360 Data: 2023.07.25 20:04:19 -0300

Responsável Técnico  
Nome: ANDRADE LOPES DA SILVA  
CREA/CAU: CREA: 317024/D-TO  
ART/RRT: 0

### BDI 2





**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**  
Pavimentação de vias públicas no Município de São Valério.

|                                    |                                     |  |                             |                       |                       |
|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Nº OPERAÇÃO</b><br>30956/2021   | <b>Nº SICONV</b><br>912139/2021     | <b>PROPRIETÁRIO / TOMADOR</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE     | <b>BDI 1</b><br>24,23%      | <b>BDI 2</b><br>0,00% | <b>BDI 3</b><br>0,00% |
| <b>LOCALIDADE SINAPI</b><br>PALMAS | <b>DATA BASE</b><br>03-23 (N. DES.) | <b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b><br>Pavimentação de vias públicas no Município de São Valério. | <b>MUNICÍPIO / UF</b><br>TO |                       |                       |

RECURSO ↓

| Item   | Fonte      | Código  | Descrição   | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|--|------------|---------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| Pavimentação de vias públicas no Município de São Valério. |            |         |   |         |            |                                |         |                                |                   |
| 1.   |            |         | <b>PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS</b>  |         |            |                                |         |                                | 649.054,50        |
| 1.1.   |            |         | <b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>  |         |            |                                |         |                                | 958.864,50        |
| 1.1.1.   | Composição | GPU 001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL   | MÊS     | 5,00       | 7.800,00                       | BDI 1   | 9.689,94                       | 48.449,70         |
| 1.2.   |            |         | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>  |         |            |                                |         |                                | 2.612,03          |
| 1.2.1.   | Composição | CPU 002 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO   | M2      | 4,50       | 369,33                         | BDI 1   | 483,66                         | 2.176,47          |
| 1.2.2.   | SINAPI     | 99054   | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018   | M       | 1.012,93   | 0,35                           | BDI 1   | 0,43                           | 435,56            |
| 1.3.   |            |         | <b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>   |         |            |                                |         |                                | 8.011,97          |
| 1.3.1.   | Composição | CPU 009 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO  | Unidade | 1,00       | 6.449,30                       | BDI 1   | 8.011,97                       | 8.011,97          |
| 1.4.   |            |         | <b>SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM</b>  |         |            |                                |         |                                | 80.339,68         |
| 1.4.1.   | SINAPI     | 101115  | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 50HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 / MATERIAL RETIRADO DA VIA PARA BOTA FORA.                           | M3      | 1.177,46   | 3,12                           | BDI 1   | 3,88                           | 4.568,54          |
| 1.4.2.   | SINAPI     | 93589   | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 / TRANSPORTE DA VIALOCAL DA OBRA PARA BOTA FORA          | M3XKM   | 5.793,11   | 2,52                           | BDI 1   | 3,13                           | 18.132,43         |
| 1.4.3.   | SINAPI     | 101115  | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 50HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 // MATERIAL RETIRADO DA JAZIDA PARA VIA (LOCAL DA OBRA)              | M3      | 166,16     | 3,12                           | BDI 1   | 3,88                           | 644,70            |
| 1.4.4.   | SINAPI     | 93589   | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIM M3XKM CR 2,47  | M3XKM   | 817,55     | 2,52                           | BDI 1   | 3,13                           | 2.558,93          |
| 1.4.5.   | SINAPI     | 98525   | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018                              | M2      | 2.279,10   | 0,34                           | BDI 1   | 0,42                           | 957,22            |
| 1.4.6.   | SINAPI     | 101115  | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 50HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 / MATERIAL RETIRADO DA JAZIDA PARA VIAS (LOCAL DA OBRA).             | M3      | 1.640,95   | 3,12                           | BDI 1   | 3,88                           | 6.366,89          |
| 1.4.7.   | SINAPI     | 93589   | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 / TRANSPORTE DA JAZIDA PARA AS VIAS (LOCAL DA OBRA)      | M3XKM   | 8.073,46   | 2,52                           | BDI 1   | 3,13                           | 25.269,93         |
| 1.4.8.   | SINAPI     | 96388   | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3      | 1.640,95   | 10,71                          | BDI 1   | 13,31                          | 21.841,04         |
| 1.5.   |            |         | <b>SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO</b>   |         |            |                                |         |                                | 396.125,33        |
| 1.5.1.   | Composição | CPU 008 | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLA, COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE   | M2      | 8.204,75   | 30,94                          | BDI 1   | 38,44                          | 315.390,59        |
| 1.5.2.   | Composição | CPU 003 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30  | M2      | 8.204,75   | 7,92                           | BDI 1   | 9,84                           | 80.734,74         |
| 1.6.   |            |         | <b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL</b>  |         |            |                                |         |                                | 47.766,80         |
| 1.6.1.   | Composição | CPU 004 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO  | M2      | 209,53     | 12,12                          | BDI 1   | 15,06                          | 3.155,52          |



|                                  |                                     |  |  |                        |                       |
|----------------------------------|-------------------------------------|--|--|------------------------|-----------------------|
| <b>Nº OPERAÇÃO</b><br>30956/2021 | <b>Nº SICONV</b><br>912139/2021     | <b>PROPRIETÁRIO / TOMADOR</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE | <b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b><br>Pavimentação de vias públicas no Município de São Valério. |                        |                       |
|                                  | <b>DATA BASE</b><br>03-23 (N. DES.) | <b>LOCALIDADE SINAPI</b><br>PALMAS   | <b>MUNICÍPIO / UF</b><br>TO  | <b>BDI 1</b><br>24,23% | <b>BDI 2</b><br>0,00% |

RECURSO →

| Item  | Fonte      | Código      | Descrição  | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---|------------|-------------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| <b>Pavimentação de vias públicas no Município de São Valério.</b> |            |             |  |         |            |                                |         |                                |                   |
| 1.6.2.  | SICRO      | 5213444     | Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação  | Unidade | 7,00       | 205,43                         | BDI 1   | 255,21                         | 1.786,47          |
| 1.6.3.  | SICRO      | 5213440 - A | Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação PLACA R-19   | Unidade | 14,00      | 205,43                         | BDI 1   | 255,21                         | 3.572,94          |
| 1.6.4.  | SICRO      | 5213464     | Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação - PLACA A-32b  | Unidade | 7,00       | 205,43                         | BDI 1   | 255,21                         | 1.786,47          |
| 1.6.5.  | SICRO      | 5213440 - B | Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação PLACA R-28   | Unidade | 14,00      | 205,43                         | BDI 1   | 255,21                         | 3.572,94          |
| 1.6.6.  | Composição | CPU 005     | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA   | UNIDADE | 14,00      | 191,04                         | BDI 1   | 237,33                         | 3.322,62          |
| 1.6.7.  | SICRO      | 5213863     | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação   | Unidade | 56,00      | 439,42                         | BDI 1   | 545,89                         | 30.569,84         |
| 1.7.  |            |             | <b>CALÇADA</b>   |         |            |                                |         |                                | <b>195.183,30</b> |
| 1.7.1.  | SINAPI     | 97084       | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021                              | M2      | 2.431,04   | 0,59                           | BDI 1   | 0,73                           | 1.774,66          |
| 1.7.2.  | SINAPI     | 94990       | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_09/2022                                     | M3      | 170,17     | 819,48                         | BDI 1   | 1.018,04                       | 173.239,87        |
| 1.7.3.  | Composição | CPU 006     | PISO TÁTIL DE ALERTA 20X20CM DE CONCRETO ASSENTADO COM ARGAMASSA   | M2      | 13,44      | 98,02                          | BDI 1   | 121,77                         | 1.636,59          |
| 1.7.4.  | Composição | CPU 007     | PISO TÁCTIL DE DIRECIONAL 20x20cm ASSENTADO COM ARGAMASSA 3 CM   | M2      | 152,19     | 98,02                          | BDI 1   | 121,77                         | 18.532,18         |
| 1.8.  |            |             | <b>DRENAGEM</b>  |         |            |                                |         |                                | <b>140.351,58</b> |
| 1.8.1.  | SINAPI     | 94267       | GUJA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUJA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M       | 2.025,86   | 55,77                          | BDI 1   | 69,28                          | 140.351,58        |
| 1.9.  |            |             | <b>TRANSPORTE COMERCIAL</b>  |         |            |                                |         |                                | <b>40.224,11</b>  |
| 1.9.1.  | SICRO      | 5914622     | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada / Material para imprimação - TSD.   | TXKM    | 1.398,10   | 1,93                           | BDI 1   | 2,40                           | 3.355,44          |
| 1.9.2.  | SICRO      | 5914622     | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada / MATERIAL EMULSÃO RR-2C - TSD  | TXKM    | 5.592,37   | 1,93                           | BDI 1   | 2,40                           | 13.421,69         |
| 1.9.3.  | SICRO      | 5914389     | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada / Material brita 1 - primeira camada.  | TXKM    | 12.184,05  | 0,82                           | BDI 1   | 1,02                           | 12.427,73         |
| 1.9.4.  | SICRO      | 5914389     | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada / Material brita 0 - segunda camada  | TXKM    | 5.929,57   | 0,82                           | BDI 1   | 1,02                           | 6.048,16          |
| 1.9.5.  | SICRO      | 5914389     | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada / Material pó de brita - capa selante - TSD -  | TXKM    | 4.873,62   | 0,82                           | BDI 1   | 1,02                           | 4.971,09          |





**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                    |                                    |  |   |                             |  |                       |                       |
|------------------------------------|------------------------------------|--|---|-----------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>Nº OPERAÇÃO</b><br>30956/2021   |                                    | <b>Nº SICONV</b><br>912139/2021  | <b>PROPOSTANTE / TOMADOR</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALERIO DA NATIVIDADE |                             | <b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b><br>Pavimentação de vias públicas no Município de São Valério. |                       |                       |
| <b>LOCALIDADE SINAPI</b><br>PALMAS | <b>DATA BASE</b><br>03-23 (N.DES.) | <b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b><br>Pavimentação de vias públicas no Município de São Valério. |   | <b>MUNICÍPIO / UF</b><br>TO | <b>BDI 1</b><br>24,23%   | <b>BDI 2</b><br>0,00% | <b>BDI 3</b><br>0,00% |

| Item   | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|--|-------|--------|-----------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| Pavimentação de vias públicas no Município de São Valério. |       |        |           |         |            |                                |         |                                |                   |
| Observações:   |       |        |           |         |            |                                |         |                                |                   |

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ANDRADE LOPES DA SILVA  
ANDRADE LOPES DA SILVA  
ANDRADE LOPES DA SILVA  
ANDRADE LOPES DA SILVA

TO \_\_\_\_\_  
Local \_\_\_\_\_  
terça-feira, 25 de julho de 2023 \_\_\_\_\_  
Data \_\_\_\_\_

Responsável Técnico  
Nome: ANDRADE LOPES DA SILVA  
CREA/CAU: CREA: 317024/D-TO  
ART/IRRT: 0

← RECURSO



**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**

Pavimentação de vias públicas no Município de São Valério.

Nº OPERAÇÃO  
30956/2021

Nº SICONV  
912139/2021

PROponente / Tomador  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

| Item   | Descrição   | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo   | Nº     | FRENTES DE OBRA:              | AV. MATO GROSSO - TRECHO 1    |            |
|--------|---|---------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1.     | Pavimentação de vias públicas no Município de São Valério.  |         |            |  |        |                               |                               |            |
| 1.1.   | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS   |         |            |  |        |                               |                               |            |
| 1.1.1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL   | MES     | 5,00       | QTD= 5 MESES   | 1. Agr |                               | 127.756,83                    |            |
| 1.2.   | SERVIÇOS PRELIMINARES   | M2      | 4,50       | Area= 3,00 x 1,5 = 3,50m2  | 2. SE  | Administração Local           | 0,71                          |            |
| 1.2.1. | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO   | M       | 1.012,93   | AREA = (COMPRIMENTO VIA x 2 lados (M) =  | 2. SE  | SERVIÇOS PRELIMINARES         | 4,50                          |            |
| 1.2.2. | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018   |         |            |  | 2. SE  | SERVIÇOS PRELIMINARES         | 147,40                        |            |
| 1.3.   | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO  |         |            |  |        |                               |                               |            |
| 1.3.1. | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO  | Unidade | 1,00       | MOBILIZAÇÃO PARTINDO DE GURUPI-TO A SÃO VALÉRIO - TO ANEXO PLANILHA CPU 009 - QUADRO CUSTO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARTINDO DE SÃO VALÉRIO - TO A GURUPI-TO ANEXO PLANILHA CPU 009 - QUADRO CUSTO DE MOBILIZAÇÃO E- COM 50% DO VALOR DA PLANILHA PARA MOBILIZAÇÃO E 50% PARA DESMOBILIZAÇÃO NO FINAL DA OBRA. CONFORME A PLANILHA CPU 009 - QUADRO CUSTO DE MOBILIZAÇÃO e DESMOBILIZAÇÃO EM ANEXO ESTA AS INFORMAÇÕES PESTINENTES COMO UMA COLUNA ONDE ESTA O FATOR "K" UTILIZADO. | 3. MO  | MOBILIZAÇÃO DE DESMOBILIZAÇÃO | 0,50                          |            |
| 1.4.   | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM   |         |            |  |        |                               |                               |            |
| 1.4.1. | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 50HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 / MATERIAL RETIRADO DA VIA PARA BOTA FORA.                   | M3      | 1.177,46   | VOLUME CORTE= M3 VIDE PLANILHA VOLUME EM ANEXO / MATERIAL RETIRADO DA VIA PARA BOTA FORA.  | 4. SE  | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM     | 208,68                        |            |
| 1.4.2. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 / TRANSPORTE DA VIA(LOCAL DA OBRA) PARA BOTA FORA | M3XKM   | 5.793,11   | (CORTE/ATERRO M³) x EMPOLAMENTO (20%) x BOTA FORA DMT=(4,10KM) TRANSPORTE DA VIA(LOCAL DA OBRA) PARA BOTA FORA.  | 4. SE  | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM     | 1.026,71                      |            |
| 1.4.3. | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 50HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 / MATERIAL RETIRADO DA JAZIDA PARA VIA (LOCAL DA OBRA)       | M3      | 166,16     | VOLUME ATERRO= M3 VIDE PLANILHA VOLUME EM ANEXO / MATERIAL RETIRADO DA JAZIDA PARA VIA (LOCAL DA OBRA)   | 4. SE  | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM     | 1,92                          |            |
|        |   |         |            |  |        |                               | TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$) | 127.756,83 |





**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**  
Memória de Cálculo - OGU

**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**

Pavimentação de vias públicas no Município de São Valério.

**Nº SICONV**  
912139/2021

**Nº OPERAÇÃO**  
30959/2021

**PROponente / Tomador**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

**Grau de Sigilo**  
#PÚBLICO

| Item                                 | Descrição   | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo  | Nº AGRUPADOR DE EVENTOS     | FRENTES DE OBRA:                  | Valor Unitário (R\$) | Valor Total (R\$) |
|--------------------------------------|---|---------|------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|
| 1.4.4.                               | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIM M3XKM CR 2.47<br>ENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 / TRANSPORTE DA JAZIDA PARA VIA (LOCAL DA OBRA). | M3XKM   | 817,55     | VOLUME ESCAVADO (CORTE/ATERRO M³) x EMPOLAMENTO (20%) x BOTA FORA DMT=(4,10KM) x TRANSPORTE DA JAZIDA PARA VIA (LOCAL DA OBRA).                     | 4.SE                        | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM         | 9,45                 | 441,25            |
| 1.4.5.                               | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018  | M2      | 2.279,10   | COMPIMENTO (M) x LARGURA PAVIMENTO (M) Escavação na jazida em m³ / 0,80m (prof. Esv. estimada da jazida).   | 4.SE                        | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM         | 331,85               | 327,24            |
| 1.4.6.                               | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 50HP/PLÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 / MATERIAL RETIRADO DA JAZIDA PARA VIAS (LOCAL DA OBRA).                      | M3      | 1.640,95   | AREA=(COMPRIMENTO DA VIA(M) x LARGURA PAVIMENTO (M) x ESPESSURA 20CM) / MATERIAL RETIRADO DA JAZIDA PARA VIAS (LOCAL DA OBRA).                      | 4.SE                        | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM         | 238,79               | 235,61            |
| 1.4.7.                               | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 / TRANSPORTE DA JAZIDA PARA AS VIAS (LOCAL DA OBRA)                | M3XKM   | 8.073,46   | VOL=COMPRIMENTO DA VIA X LARGURA x 20 CM ESPESSURA X TAXA EMPOLAMENTO (20%) x JAZIDA DMT (4,10KM) TRANSPORTE DA JAZIDA PARA AS VIAS (LOCAL DA OBRA) | 4.SE                        | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM         | 1.174,84             | 1.159,22          |
| 1.4.8.                               | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019           | M3      | 1.640,95   | VOLUME= (COMPRIMENTO DA VIA ( M) x LARGURA PAVIMENTO (M) x ESP (0,20 M))=   | 4.SE                        | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM         | 238,79               | 235,61            |
| 1.5.                                 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO  | M2      | 8.204,75   | AREA= (COMPRIMENTO DA VIA) x (LARGURA PAVIMENTO)=   | 5.SE                        | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO          | 1.193,95             | 1.178,07          |
| 1.5.1.                               | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE   | M2      | 8.204,75   | AREA= (COMPRIMENTO DA VIA) x (LARGURA PAVIMENTO)=   | 5.SE                        | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO          | 1.193,95             | 1.178,07          |
| 1.5.2.                               | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30  | M2      | 209,53     | VIDE QD 002 - QUADRO RESUMO   | 6.SIN                       | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | 31,11                | 33,52             |
| 1.6.                                 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL   | M2      | 7,00       | VIDE PROJETO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL FOLHA 06/06   | 6.SIN                       | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | 1,00                 | 2,00              |
| 1.6.1.                               | RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO   | Unidade | 14,00      | VIDE PROJETO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL FOLHA 06/06   | 6.SIN                       | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | 2,00                 | 2,00              |
| 1.6.2.                               | Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação   | Unidade | 7,00       | VIDE PROJETO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL FOLHA 06/06   | 6.SIN                       | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | 1,00                 | 1,00              |
| 1.6.3.                               | Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação PLACA R-19  | Unidade | 7,00       | VIDE PROJETO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL FOLHA 06/06   | 6.SIN                       | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | 1,00                 | 1,00              |
| 1.6.4.                               | Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação - PLACA A-32b   | Unidade | 7,00       | VIDE PROJETO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL FOLHA 06/06   | 6.SIN                       | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | 1,00                 | 1,00              |
| <b>TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$)</b> |   |         |            |   | <b>AGrupador de Eventos</b> |                                   | <b>1</b>             | <b>2</b>          |
|                                      |   |         |            |   |                             |                                   | <b>37.483,88</b>     | <b>127.256,31</b> |





**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**  
Memória de Cálculo - OGU

**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**

Pavimentação de vias públicas no Município de São Valério.

Nº SICONV  
912139/2021

Nº OPERAÇÃO  
30956/2021

PROFONENTE / TOMADOR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

| Item                                  | Descrição   | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo   | Nº AGRUPADOR DE EVENTOS | Descrição de OBRAS                | Valor Unitário | Valor Total       |
|---------------------------------------|---|---------|------------|--|-------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|
| 1.6.5.                                | Pavimentação de vias públicas no Município de São Valério.<br>Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação PLACA R-28 | Unidade | 14,00      | VIDE PROJETO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL FOLHA 06/06  | 6.SIN                   | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | 2,00           | 28,00             |
| 1.6.6.                                | PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA  | UNIDADE | 14,00      | VIDE PROJETO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL FOLHA 06/06  | 6.SIN                   | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | 2,00           | 28,00             |
| 1.6.7.                                | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação  | Unidade | 56,00      | VIDE PROJETO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL FOLHA 06/06  | 6.SIN                   | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | 8,00           | 448,00            |
| 1.7.                                  | <b>CALÇADA</b>  |         |            |  |                         |                                   |                |                   |
| 1.7.1.                                | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021                                 | M2      | 2.431,04   | AREA= (COMPRIMENTO DA VIA (M) x LARGURA PAVIMENTO (M))=  | 7.CA                    | CALÇADA                           | 353,76         | 859.140,16        |
| 1.7.2.                                | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022  | M3      | 170,17     | VOLUME= (COMPRIMENTO DA VIA (M) x LARGURA PAVIMENTO (M) x 7CM ESPESURA) =  | 7.CA                    | CALÇADA                           | 24,76          | 4.213,12          |
| 1.7.3.                                | PISO TÁTIL DE ALERTA 20X20CM DE CONCRETO ASSENTADO COM ARGAMASSA  | M2      | 13,44      | Piso Alerta A=(1,20 x 4 x 0,20 Espessura) x 2,00 Rampas  | 7.CA                    | CALÇADA                           | 1,92           | 25,81             |
| 1.7.4.                                | PISO TÁTIL DE DIRECIONAL 20x20cm ASSENTADO COM ARGAMASSA 3 CM   | M2      | 152,19     | PISO DIRECIONAL ((comprimento das Calçadas x 0,20 - (Old Rampas x 3,60 comprimento da rampa)) x 0,20) largura Vide Quadro Resumo 001 | 7.CA                    | CALÇADA                           | 22,28          | 3.390,12          |
| 1.8.                                  | <b>DRENAGEM</b>   |         |            |  |                         |                                   |                |                   |
| 1.8.1.                                | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016    | M       | 2.025,86   | L= (COMPRIMENTO DAS VIAS X 2 Lados)  | 8.DR                    | DRENAGEM                          | 294,80         | 597.140,88        |
| 1.9.                                  | <b>TRANSPORTE COMERCIAL</b>   |         |            |  |                         |                                   |                |                   |
| 1.9.1.                                | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada / Material para Imprimação - TSD.  | TXKM    | 1.398,10   | Imprimação - TSD - m² x 1,20 Litros/M2 X DMT 142.00km (Gurupi-TO) DMT TOTAL 142KM  | 9.TR                    | TRANSPORTE COMERCIAL              | 203,45         | 282.340,70        |
| 1.9.2.                                | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada / MATERIAL EMULSÃO RR-2C - TSD   | TXKM    | 5.592,37   | EMULSÃO RR-2C - TSD - m² * 0,0048 M3/M2 X BMT 142,00 km (Gurupi - TO) DMT TOTAL 142KM  | 9.TR                    | TRANSPORTE COMERCIAL              | 813,80         | 4.551.140,76      |
| <b>TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$)</b> |   |         |            |  |                         |                                   |                | <b>127.083,52</b> |
| <b>AV. MATO GROSSO - TRECHO 1</b>     |   |         |            |  |                         |                                   |                | <b>127.083,52</b> |
| <b>AV. MATO GROSSO - TRECHO 2</b>     |   |         |            |  |                         |                                   |                | <b>127.083,52</b> |

FRENTES DE OBRA:





**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**  
Memória de Cálculo - OGU

**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**

Pavimentação de vias públicas no Município de São Valério.

Nº SICONV  
912139/2021

Nº OPERAÇÃO  
30956/2021

PROponente / Tomador  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

| Item   | Descrição   | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo   | Nº                                   | Agrupador de Eventos | FRENTES DE OBRA: | 1                 | 2                 |
|--------|---|---------|------------|--|--------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1.9.3. | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada / Material brita 1 - primeira camada.         | TXKM    | 12.184,05  | brita 1 - primeira camada - TSD - m² X 0,015 m³/m² - DMT - 99,00 km (PEDREIRA SÃO FANCISCO BR-242 PEIXE TO) DMT TOTAL 99KM   | 9. TR                                | TRANSPORTE COMERCIAL |                  | 1.773,01          | 1.749,44          |
| 1.9.4. | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada / Material brita 0 - segunda camada           | TXKM    | 5.929,57   | brita 0 - segunda camada - TSD - m² X 0,0073 m³/m² x DMT - 99,00 km (PEDREIRA SÃO FANCISCO BR-242 PEIXE TO) DMT TOTAL 99KM   | 9. TR                                | TRANSPORTE COMERCIAL |                  | 862,87            | 851,39            |
| 1.9.5. | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada / Material pó de brita - capa selante - TSD - | TXKM    | 4.873,62   | pó de brita - capa selante - TSD - m² X 0,0060 m³/m² X DMT - 99,00 km (PEDREIRA SÃO FANCISCO BR-242 PEIXE TO) DMT TOTAL 99KM | 9. TR                                | TRANSPORTE COMERCIAL |                  | 709,21            | 699,77            |
|        |   |         |            |  | <b>TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$)</b> |                      |                  | <b>157.481,93</b> | <b>122.756,81</b> |

ANDRADE LOPES DA SILVA  
Aprovado de forma digital por  
ANDRADE LOPES DA SILVA  
CPF: 260.202.072-26, 2025.31 - 03707

Responsável Técnico  
Nome: ANDRADE LOPES DA SILVA  
CREA/CAU: CREA: 317024/D-TO  
ART/RRT:

TO \_\_\_\_\_  
Local \_\_\_\_\_  
Data: terça-feira, 25 de julho de 2023



**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**

Pavimentação de vias públicas no Município de São Valério.

**PROponente / Tomador**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

**Nº Operação**  
309556/2021

**Nº Siconv**  
912139/2021

| Item   | Descrição   | Unidade | Quantidade | 3          | 4          | 5          | 6          | 7         | 8 |
|--|---|---------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---|
| Pavimentação de vias públicas no Município de São Valério. |   |         |            |            |            |            |            |           |   |
| 1.   | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS   |         |            | 198.162,84 | 125.725,56 | 128.067,55 | 130.383,21 | 83.103,20 |   |
| 1.1.   | ADMINISTRAÇÃO LOCAL   | MÉS     |            |            |            |            |            |           |   |
| 1.1.1.   | SERVIÇOS PRELIMINARES   | M2      |            | 5,00       | 0,71       | 0,72       | 0,72       | 0,72      |   |
| 1.2.   | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO   | M       |            | 4,50       |            |            |            |           |   |
| 1.2.1.   | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, AF_10/2018   |         |            | 228,38     | 142,35     | 142,19     | 146,50     | 60,67     |   |
| 1.2.2.   | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO  |         |            |            |            |            |            |           |   |
| 1.3.   |   |         |            |            |            |            |            |           |   |
| 1.3.1.   | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO  | Unidade | 1,00       |            |            |            |            | 0,50      |   |
| 1.4.   | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM   |         |            |            |            |            |            |           |   |
| 1.4.1.   | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 50HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 / MATERIAL RETIRADO DA VIA PARA BOTA FORA.                     | M3      | 1.177,46   | 230,54     | 127,68     | 267,20     | 176,50     | 131,83    |   |
| 1.4.2.   | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 / TRANSPORTE DA VIA (LOCAL DA OBRA) PARA BOTA FORA | M3XKM   | 5.793,11   | 1.134,24   | 628,18     | 1.314,80   | 868,40     | 648,61    |   |
| 1.4.3.   | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 50HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 / MATERIAL RETIRADO DA JAZIDA PARA VIA (LOCAL DA OBRA)         | M3      | 166,16     | 5,08       | 2,27       | 7,97       | 29,62      | 29,62     |   |



**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**

Pavimentação de vias públicas no Município de São Valério.

Nº SICONV  
912139/2021

Nº OPERAÇÃO  
30956/2021

PROponente / Tomador  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

| Item   | Descrição   | Unidade | Quantidade | Nº OPERAÇÃO                     |                                 |                             |                   |                            |   |  |  |  |  |
|--|---|---------|------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|---|--|--|--|--|
|  |   |         |            | 3<br>AV. MATO GROSSO - TRECHO 2 | 4<br>AV. MATO GROSSO - TRECHO 3 | 5<br>AVENIDA RIO DE JANEIRO | 6<br>RUA PARALIBA | 7<br>RUA JOAQUIM RODRIGUES | 8 |  |  |  |  |
| <p><b>Pavimentação de vias públicas no Município de São Valério.</b></p> |   |         |            |                                 |                                 |                             |                   |                            |   |  |  |  |  |
| 1.4.4.   | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIM M3XKM CR 2.47 ENTO PRIMARIO UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 / TRANSPORTE DA JAZIDA PARA VIA (LOCAL DA OBRA): | M3XKM   | 817,55     | 24,99                           | 11,17                           | 39,19                       | 145,75            | 145,75                     |   |  |  |  |  |
| 1.4.5.   | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018                                     | M2      | 2.279,10   | 513,85                          | 320,29                          | 319,93                      | 329,63            | 136,51                     |   |  |  |  |  |
| 1.4.6.   | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 50HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 / MATERIAL RETIRADO DA JAZIDA PARA VIAS (LOCAL DA OBRA):                   | M3      | 1.640,95   | 369,97                          | 230,61                          | 230,35                      | 237,33            | 98,29                      |   |  |  |  |  |
| 1.4.7.   | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 / TRANSPORTE DA JAZIDA PARA AS VIAS (LOCAL DA OBRA)            | M3XKM   | 8.073,46   | 1.820,26                        | 1.134,61                        | 1.133,31                    | 1.167,66          | 483,56                     |   |  |  |  |  |
| 1.4.8.   | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019       | M3      | 1.640,95   | 369,97                          | 230,61                          | 230,35                      | 237,33            | 98,29                      |   |  |  |  |  |
| 1.5.   | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO  |         |            |                                 |                                 |                             |                   |                            |   |  |  |  |  |
| 1.5.1.   | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE   | M2      | 8.204,75   | 1.849,85                        | 1.153,06                        | 1.151,74                    | 1.186,65          | 491,43                     |   |  |  |  |  |
| 1.5.2.   | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30  | M2      | 8.204,75   | 1.849,85                        | 1.153,06                        | 1.151,74                    | 1.186,65          | 491,43                     |   |  |  |  |  |
| 1.6.   | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL   |         |            |                                 |                                 |                             |                   |                            |   |  |  |  |  |
| 1.6.1.   | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO   | M2      | 209,63     | 29,92                           | 28,55                           | 24,33                       | 30,98             | 31,12                      |   |  |  |  |  |
| 1.6.2.   | Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação   | Unidade | 7,00       | 1,00                            |                                 | 1,00                        | 1,00              | 1,00                       |   |  |  |  |  |
| 1.6.3.   | Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação PLACA R-19  | Unidade | 14,00      | 2,00                            | 2,00                            | 2,00                        | 2,00              | 2,00                       |   |  |  |  |  |
| 1.6.4.   | Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação - PLACA A-32b   | Unidade | 7,00       | 1,00                            | 2,00                            | 1,00                        | 1,00              | 1,00                       |   |  |  |  |  |



**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**

Pavimentação de vias públicas no Município de São Valério.

Nº SICONV  
912139/2021

Nº OPERAÇÃO  
30956/2021

PROPONENTE / TOMADOR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

| Item   | Descrição  | Unidade | Quantidade | Nº OPERAÇÃO |            |            |            |           |   |  |  |
|--|--|---------|------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|---|--|--|
|  |  |         |            | 3           | 4          | 5          | 6          | 7         | 8 |  |  |
| <p><b>Pavimentação de vias públicas no Município de São Valério.</b></p> |  |         |            |             |            |            |            |           |   |  |  |
| 1.6.5.   | Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação PLACA R-28  | Unidade | 14,00      | 188.162,84  | 125.724,56 | 123.091,55 | 130.793,21 | 83.103,28 |   |  |  |
| 1.6.6.   | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA   | UNIDADE | 14,00      |             | 2,00       | 2,00       | 2,00       | 2,00      |   |  |  |
| 1.6.7.   | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação   | Unidade | 56,00      |             | 8,00       | 8,00       | 8,00       | 8,00      |   |  |  |
| 1.7.   | <b>CALÇADA</b>   |         |            |             |            |            |            |           |   |  |  |
| 1.7.1.   | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021                              | M2      | 2.431,04   | 548,10      | 341,65     | 341,26     | 351,60     | 145,61    |   |  |  |
| 1.7.2.   | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022                                     | M3      | 170,17     | 38,37       | 23,92      | 23,89      | 24,61      | 10,19     |   |  |  |
| 1.7.3.   | PISO TÁTIL DE ALERTA 20X20CM DE CONCRETO ASSENTADO COM ARGAMASSA   | M2      | 13,44      | 1,92        | 3,84       | 1,92       | 1,92       | 1,92      |   |  |  |
| 1.7.4.   | PISO TÁTIL DE DIRECIONAL 20x20cm ASSENTADO COM ARGAMASSA 3 CM  | M2      | 152,19     | 38,48       | 21,27      | 21,24      | 22,10      | 4,93      |   |  |  |
| 1.8.   | <b>DRENAGEM</b>  |         |            |             |            |            |            |           |   |  |  |
| 1.8.1.   | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M       | 2.025,86   | 456,75      | 284,71     | 284,38     | 293,00     | 121,34    |   |  |  |
| 1.9.   | <b>TRANSPORTE COMERCIAL</b>  |         |            |             |            |            |            |           |   |  |  |
| 1.9.1.   | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada / Material para Imprimação - TSD.   | TXKM    | 1.398,10   | 315,22      | 196,48     | 196,26     | 202,21     | 83,74     |   |  |  |
| 1.9.2.   | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada / MATERIAL EMULSÃO RR-2C - TSD  | TXKM    | 5.592,37   | 1.260,86    | 785,93     | 785,03     | 808,82     | 334,96    |   |  |  |





**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**

Memória de Cálculo - OGU

**APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO**

Pavimentação de vias públicas no Município de São Valério.

Nº SICONV  
912139/2021

Nº OPERAÇÃO  
30956/2021

PROponente / Tomador  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

| Item  | Descrição   | Unidade | Quantidade | Custos                          |                                 |                             |                  |                            |   |  |  |  |
|---|---|---------|------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------|---|--|--|--|
|   |   |         |            | 3<br>AV. MATO GROSSO - TRECHO 2 | 4<br>AV. MATO GROSSO - TRECHO 3 | 5<br>AVENIDA RIO DE JANEIRO | 6<br>RUA PARALBA | 7<br>RUA JOAQUIM RODRIGUES | 8 |  |  |  |
| <b>Pavimentação de vias públicas no Município de São Valério.</b> |   |         |            | 198.142,64                      | 175.726,56                      | 123.981,55                  | 110.393,21       | 83.103,20                  |   |  |  |  |
| 1.9.3.  | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada / Material brita 1 - primeira camada.         | TXKM    | 12.184,05  | 2.747,03                        | 1.712,29                        | 1.710,33                    | 1.762,18         | 729,77                     |   |  |  |  |
| 1.9.4.  | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada / Material brita 0 - segunda camada           | TXKM    | 5.929,57   | 1.336,89                        | 833,32                          | 832,36                      | 857,59           | 355,15                     |   |  |  |  |
| 1.9.5.  | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada / Material pó de brita - capa selante - TSD - | TXKM    | 4.873,62   | 1.098,81                        | 684,92                          | 684,13                      | 704,87           | 291,91                     |   |  |  |  |

Assinado eletronicamente  
ANDRADE LOPES DA SILVA  
SILVA/01545405360

Responsável Técnico  
Nome: ANDRADE LOPES DA SILVA  
CREA/CAU: CREA: 317024/D-TO  
ART/IRRT:

TO \_\_\_\_\_  
Local \_\_\_\_\_  
Data: terça-feira, 25 de julho de 2023





**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

**DESCRIÇÃO DO LOTE**  
Pavimentação de vias públicas no Município de São Valério.

**APELIDO EMPREENDIMENTO**  
Pavimentação de vias públicas no Município de São Valério.

**Nº SICONV** 912139/2021  
**Nº OPERAÇÃO** 30956/2021  
**PROPOSTANTE TOMADOR** PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO

| Item                         | Descrição                         | Valor (R\$) | Parcelas:  |            |            |            |        |       |       |       |       |       |       |       |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                              |                                   |             | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    |
| 1.                           | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS   | 959.064,50  | 04/18      | 05/18      | 06/18      | 07/18      | 08/18  | 09/18 | 10/18 | 11/18 | 12/18 | 01/19 | 02/19 | 03/19 |
|                              | % Período:                        |             | 13,97%     | 22,38%     | 24,24%     | 22,77%     | 16,64% |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.1.                         | ADMINISTRAÇÃO LOCAL               | 48.349,70   | 13,97%     | 22,38%     | 24,24%     | 22,77%     | 16,64% |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.2.                         | SERVIÇOS PRELIMINARES             | 2.612,03    | 100,00%    |            |            |            |        |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.3.                         | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO      | 8.011,97    | 50,00%     |            |            |            |        |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.4.                         | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM         | 80.339,68   | 100,00%    |            |            |            |        |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.5.                         | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO          | 386.125,33  | 51,48%     | 48,54%     |            |            |        |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.6.                         | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | 47.766,80   |            |            | 14,56%     | 85,44%     |        |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.7.                         | CALÇADA                           | 195.183,30  |            |            |            | 28,91%     | 71,09% |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.8.                         | DRENAGEM                          | 140.351,58  |            |            |            |            |        |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.9.                         | TRANSPORTE COMERCIAL              | 40.224,11   | 100,00%    |            |            |            |        |       |       |       |       |       |       |       |
| <b>Total: R\$ 959.064,50</b> |                                   |             | 13,97%     | 22,38%     | 24,24%     | 22,77%     | 16,64% |       |       |       |       |       |       |       |
| Período:                     | Repasso:                          | 133.808,91  | 214.453,02 | 232.205,55 | 218.151,78 | 159.445,24 |        |       |       |       |       |       |       |       |
|                              | Contrapartida:                    | 139,67      | 223,84     | 242,37     | 227,70     | 166,42     |        |       |       |       |       |       |       |       |
| Acumulado:                   | Investimento:                     | 133.948,57  | 214.676,86 | 232.447,93 | 218.379,48 | 159.611,86 |        |       |       |       |       |       |       |       |
|                              | Repasso:                          | 133.808,91  | 348.261,93 | 580.467,48 | 798.619,26 | 958.064,50 |        |       |       |       |       |       |       |       |
| Acumulado:                   | Contrapartida:                    | 139,67      | 363,51     | 605,88     | 833,58     | 1.000,00   |        |       |       |       |       |       |       |       |
|                              | Investimento:                     | 133.948,57  | 348.625,43 | 581.073,36 | 799.452,84 | 959.064,50 |        |       |       |       |       |       |       |       |

ANDRADE LOPES DA SILVA  
SILVA:01545403360

Responsável Técnico  
Nome: ANDRADE LOPES DA SILVA  
CREA/CAU: CREA: 317024/D-TO  
ART/IRRT:

TO \_\_\_\_\_  
Local \_\_\_\_\_  
Data: terça-feira, 25 de julho de 2023



**CRONOGRAMA PREVISTO PLE**

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR

|   |                            | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|----------------------------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | RUA CEARÁ                  |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2 | AV. MATO GROSSO - TRECHO 1 |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3 | AV. MATO GROSSO - TRECHO 2 |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 4 | AV. MATO GROSSO - TRECHO 3 |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 5 | AV. MENDES RIBEIRO         |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 6 | RUA PARAIBA                |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 7 | RUA JOAQUIM RODRIGUES      |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| Nº do Evento | Título dos Eventos                |
|--------------|-----------------------------------|
| 1            | Administração Local               |
| 2            | SERVIÇOS PRELIMINARES             |
| 3            | MOBILIZAÇÃO DE DESMOBILIZAÇÃO     |
| 4            | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM         |
| 5            | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO          |
| 6            | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL |
| 7            | CALÇADA                           |
| 8            | DRENAGEM                          |
| 9            | TRANSPORTE COMERCIAL              |
| 10           | 0                                 |

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.





PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 30956/2021

Nº SICONV 51 2139/2021

PROPOSTANTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALERIO

APELIDO EMPREENDIMENTO Pavimentação de vias públicas no Município de São Valério.

DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de vias públicas no Município de São Valério.

Período: 08/10/2023 a 08/10/2023

% Realizado Período: 13,97%

% Realizado Acum.: 13,97%

| Medição: | 1         | 2               | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        | 8                      | 9           | 10                    | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|----------|-----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------|-------------|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|          | RUA CEARA | AV. MATO GROSSO | TRECHO 1 | TRECHO 2 | TRECHO 3 | TRECHO 4 | TRECHO 5 | AVENIDA RIO DE JANEIRO | RUA PARAIBA | RUA JOAQUIM RODRIGUES |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos.

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

| Nº do Evento | Título dos Eventos                |
|--------------|-----------------------------------|
| 1            | Administração Local               |
| 2            | SERVIÇOS PRELIMINARES             |
| 3            | MOBILIZAÇÃO DE DESMOBILIZAÇÃO     |
| 4            | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM         |
| 5            | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO          |
| 6            | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL |
| 7            | CALÇADA                           |
| 8            | DRENAGEM                          |
| 9            | TRANSPORTE COMERCIAL              |
| 10           | 0                                 |

|     |            | Data das Medições |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-----|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|     |            | 08/10/2023        | 08/11/2023 | 08/12/2023 | 08/01/2024 | 08/02/2024 | 08/03/2024 | 08/04/2024 | 08/05/2024 | 08/06/2024 | 08/07/2024 | 08/08/2024 | 08/09/2024 | 08/10/2024 | 08/11/2024 | 08/12/2024 |
| %   | 13,97%     | 22,38%            | 24,24%     | 24,24%     | 22,77%     | 16,64%     | 159,611.66 | 218,379.48 | 83,36%     | 799,452.84 | 581,073.36 | 60,59%     | 36,35%     | 214,676,86 | 348,625,43 | 348,625,43 |
| R\$ | 133,848,57 | 214,676,86        | 232,447,93 | 24,24%     | 22,77%     | 159,611.66 | 218,379.48 | 83,36%     | 799,452.84 | 581,073.36 | 60,59%     | 36,35%     | 214,676,86 | 348,625,43 | 348,625,43 | 348,625,43 |
| %   | 13,97%     | 36,35%            | 60,59%     | 83,36%     | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%    |
| R\$ | 133,848,57 | 348,625,43        | 581,073,36 | 799,452,84 | 959,064,50 | 959,064,50 | 959,064,50 | 959,064,50 | 959,064,50 | 959,064,50 | 959,064,50 | 959,064,50 | 959,064,50 | 959,064,50 | 959,064,50 | 959,064,50 |

|            |  |
|------------|--|
| Medições   |  |
| Período:   |  |
| Acumulado: |  |

TO \_\_\_\_\_  
 Local \_\_\_\_\_  
 terça-feira, 25 de julho de 2023  
 Data \_\_\_\_\_

Responsável Técnico pela Fiscalização  
 Nome: FLAVIA LEONEL DOS SANTOS  
 Profissão: ENGENHEIRA CIVIL  
 CREA/CAU: 314677/D TO  
 ART/RT: 0

Documento assinado digitalmente  
 FLAVIA LEONEL DOS SANTOS  
 Data: 26/07/2023 11:24:12-0300  
 Verifique em http://habilitar.faz.gov.br